Tabela elementów szczegółowa

Budynek mieszkalny jednorodzinny „GORGIASZ”

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
1.	**STAN SUROWY ZAMKNIĘTY**	37.713,67	122.445,08	4.267,96	1.101,95	16.792,66	2.350,88	647,00	185.326,13
1.1.	STAN ZERO	8.433,53	15.810,57	649,90	142,26	3.633,39	508,65	0,00	29.179,40
1.1.1.	Roboty ziemne i fundamentowe	5.594,51	11.755,90	629,87	105,78	2.489,77	348,55	0,00	20.925,43
1.1.2.	Podkłady	2.839,02	4.054,67	20,03	36,48	1.143,62	160,10	0,00	8.253,97
1.2.	STAN SUROWY OTWARTY	26.370,17	75.297,67	3.371,24	677,69	11.896,56	1.665,47	647,00	119.930,05
1.2.1.	Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru	3.652,84	10.040,00	247,36	90,38	1.560,08	218,41	0,00	15.809,51
1.2.2.	Elementy żelbetowe	13.457,09	13.952,41	1.385,23	125,56	5.936,94	831,17	0,00	35.688,24
1.2.3.	Kominy	233,99	7.813,39	42,09	70,32	110,44	15,45	0,00	8.285,68
1.2.4.	Stal zbrojeniowa dla całego budynku	753,58	3.025,79	217,68	27,23	388,50	54,38	0,00	4.467,19
1.2.5.	Ściany konstrukcyjne poddasza - nieużytkowe	640,35	1.870,71	45,63	16,84	274,39	38,42	0,00	2.886,39
1.2.6.	Dach - konstrukcja z pokryciem	7.632,32	38.595,37	1.433,25	347,36	3.626,21	507,64	647,00	52.793,04
1.3.	PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	2.909,97	31.336,84	246,82	282,00	1.262,71	176,76	0,00	36.216,68
1.3.1.	Posadzki	1.658,27	4.340,57	167,58	39,04	730,33	102,25	0,00	7.039,70
1.3.1.1.	Posadzka mieszkania na gruncie	1.331,13	3.437,57	133,71	30,92	585,93	82,03	0,00	5.602,55
1.3.1.2.	Posadzka w garażu	327,14	903,00	33,87	8,12	144,40	20,22	0,00	1.437,15
1.3.2.	Stolarka i ślusarka wewnętrzna	471,61	6.016,59	1,47	54,16	189,23	26,49	0,00	6.759,49
1.3.3.	Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne	780,09	20.979,68	77,77	188,80	343,15	48,02	0,00	22.417,49
2.	**PRACE WYKOŃCZENIOWE**	18.654,80	32.609,31	1.016,31	293,46	7.868,44	1.101,55	491,59	62.036,81
2.1.	Tarasy na gruncie	1.244,32	3.405,71	80,00	30,66	529,73	74,15	0,00	5.364,79
2.2.	Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych	5.619,21	3.068,09	322,08	27,62	2.376,51	332,70	0,00	11.747,42
2.3.	Wykończenie stropu	3.661,27	4.608,73	217,02	41,47	1.551,32	217,18	0,00	10.297,37
2.4.	Ścianki działowe	889,51	1.639,62	38,52	14,75	371,21	51,96	0,00	3.005,67
2.5.	Elewacja	7.240,49	19.887,16	358,69	178,96	3.039,67	425,56	491,59	31.621,56
3.	**INSTALACJE**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.525,33	44.525,33
	Razem	56.368,47	155.054,39	5.284,27	1.395,41	24.661,10	3.452,43	45.663,92	291.888,27
	Podatek VAT 8%								23.351,06
	Ogółem kosztorys								315.239,33