**Tabela elementów szczegółowa**



Budynek mieszkalny jednorodzinny „GORGIASZ”

| Nr | Opis robót | Robocizna | Materiały | Sprzęt | Kz | Kp | Zysk | Inne | Ogółem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | **STAN SUROWY ZAMKNIĘTY** | 44.124,98 | 128.880,29 | 4.492,66 | 7.604,01 | 31.795,93 | 8.523,90 | 647,00 | 226.073,40 |
| 1.1. | STAN ZERO | 9.867,20 | 16.645,71 | 684,14 | 982,11 | 6.900,58 | 1.849,92 | 0,00 | 36.931,56 |
| 1.1.1. | Roboty ziemne i fundamentowe | 6.545,54 | 12.377,63 | 663,04 | 730,30 | 4.714,41 | 1.263,85 | 0,00 | 26.296,80 |
| 1.1.2. | Podkłady | 3.321,66 | 4.268,08 | 21,10 | 251,81 | 2.186,17 | 586,07 | 0,00 | 10.634,76 |
| 1.2. | STAN SUROWY OTWARTY | 30.853,12 | 79.248,90 | 3.548,69 | 4.675,75 | 22.498,80 | 6.031,50 | 647,00 | 147.504,79 |
| 1.2.1. | Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru | 4.273,81 | 10.571,60 | 260,39 | 623,74 | 2.965,35 | 794,97 | 0,00 | 19.489,08 |
| 1.2.2. | Elementy żelbetowe | 15.744,79 | 14.686,59 | 1.458,14 | 866,52 | 11.250,72 | 3.016,08 | 0,00 | 47.022,69 |
| 1.2.3. | Kominy | 273,77 | 8.224,13 | 44,31 | 485,24 | 208,03 | 55,78 | 0,00 | 9.291,27 |
| 1.2.4. | Stal zbrojeniowa dla całego budynku | 881,69 | 3.182,82 | 229,12 | 187,79 | 726,47 | 194,75 | 0,00 | 5.402,63 |
| 1.2.5. | Ściany konstrukcyjne poddasza - nieużytkowe | 749,21 | 1.969,83 | 48,03 | 116,22 | 521,39 | 139,77 | 0,00 | 3.544,35 |
| 1.2.6. | Dach - konstrukcja z pokryciem | 8.929,85 | 40.613,93 | 1.508,70 | 2.396,24 | 6.826,84 | 1.830,15 | 647,00 | 62.754,77 |
| 1.3. | PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO | 3.404,66 | 32.985,68 | 259,83 | 1.946,15 | 2.396,55 | 642,48 | 0,00 | 41.637,05 |
| 1.3.1. | Posadzki | 1.940,18 | 4.568,62 | 176,41 | 269,56 | 1.384,24 | 371,09 | 0,00 | 8.711,76 |
| 1.3.1.1. | Posadzka mieszkania na gruncie | 1.557,41 | 3.618,22 | 140,77 | 213,48 | 1.110,60 | 297,73 | 0,00 | 6.939,40 |
| 1.3.1.2. | Posadzka w garażu | 382,77 | 950,40 | 35,64 | 56,08 | 273,64 | 73,36 | 0,00 | 1.772,36 |
| 1.3.2. | Stolarka i ślusarka wewnętrzna | 551,78 | 6.333,24 | 1,55 | 373,66 | 361,87 | 97,01 | 0,00 | 7.719,12 |
| 1.3.3. | Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne | 912,70 | 22.083,82 | 81,87 | 1.302,93 | 650,44 | 174,38 | 0,00 | 25.206,17 |
| 2. | **PRACE WYKOŃCZENIOWE** | 21.826,10 | 34.327,87 | 1.069,81 | 2.025,36 | 14.973,94 | 4.014,22 | 491,59 | 78.730,99 |
| 2.1. | Tarasy na gruncie | 1.455,85 | 3.584,70 | 84,22 | 211,51 | 1.007,21 | 270,02 | 0,00 | 6.613,28 |
| 2.2. | Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych | 6.574,46 | 3.234,12 | 339,05 | 190,81 | 4.521,44 | 1.212,09 | 0,00 | 16.071,10 |
| 2.3. | Wykończenie stropu | 4.283,68 | 4.847,19 | 228,44 | 285,97 | 2.950,93 | 791,09 | 0,00 | 13.386,94 |
| 2.4. | Ścianki działowe | 1.040,74 | 1.725,50 | 40,55 | 101,82 | 707,16 | 189,59 | 0,00 | 3.805,48 |
| 2.5. | Elewacja | 8.471,37 | 20.936,36 | 377,55 | 1.235,25 | 5.787,20 | 1.551,43 | 491,59 | 38.854,19 |
| 3. | **INSTALACJE** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.864,79 | 54.864,79 |
| | **Razem** | 65.951,08 | 163.208,16 | 5.562,47 | 9.629,37 | 46.769,87 | 12.538,12 | 56.003,38 | 359.669,18 |
| | Podatek VAT 8% | | | | | | | | 28.773,53 |
| | **Ogółem kosztorys** | | | | | | | | 388.442,71 |