Tabela elementów szczegółowa

Budynek mieszkalny jednorodzinny „GORGIASZ 3”

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
1.	**STAN SUROWY ZAMKNIĘTY**	39.386,26	116.823,20	4.221,21	7.009,43	28.344,84	7.698,90	525,84	204.004,12
1.1.	STAN ZERO	7.840,26	12.464,88	571,91	747,91	5.467,92	1.485,17	0,00	28.577,25
1.1.1.	Roboty ziemne i fundamentowe	5.044,51	8.845,87	557,11	530,76	3.641,07	988,98	0,00	19.607,41
1.1.2.	Podkłady	2.795,75	3.619,01	14,80	217,15	1.826,85	496,19	0,00	8.969,84
1.2.	STAN SUROWY OTWARTY	28.501,35	73.714,73	3.444,73	4.422,90	20.764,93	5.640,06	525,84	137.010,27
1.2.1.	Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru	3.492,04	9.336,78	222,67	560,21	2.414,56	655,83	0,00	16.681,45
1.2.2.	Elementy żelbetowe	15.426,94	14.539,68	1.492,20	872,39	10.997,44	2.987,08	0,00	46.315,67
1.2.3.	Kominy	273,77	8.224,13	46,49	493,45	208,17	56,52	0,00	9.302,47
1.2.4.	Stal zbrojeniowa dla całego budynku	735,78	3.121,66	202,56	187,30	609,91	165,65	0,00	5.022,86
1.2.5.	Ściany konstrukcyjne poddasza - nieużytkowe	1.219,98	3.448,89	81,46	206,93	845,94	229,77	0,00	6.032,79
1.2.7.	Dach - konstrukcja z pokryciem	7.352,84	35.043,59	1.399,35	2.102,62	5.688,91	1.545,21	525,84	53.655,03
1.3.	PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	3.044,65	30.643,59	204,57	1.838,62	2.111,99	573,67	0,00	38.416,60
1.3.1.	Posadzki	1.557,41	3.382,02	147,35	202,90	1.108,10	300,99	0,00	6.698,13
1.3.1.1.	Posadzka mieszkania na gruncie	1.557,41	3.382,02	147,35	202,90	1.108,10	300,99	0,00	6.698,13
1.3.2.	Stolarka i ślusarka wewnętrzna	851,67	11.091,62	1,62	665,50	554,63	150,66	0,00	13.315,79
1.3.3.	Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne	635,57	16.169,95	55,60	970,22	449,26	122,02	0,00	18.402,68
2.	**PRACE WYKOŃCZENIOWE**	19.413,68	32.217,28	1.000,98	1.933,04	13.269,55	3.604,24	491,59	71.930,16
2.1.	Tarasy na gruncie	1.455,85	3.454,45	88,08	207,25	1.003,56	272,57	0,00	6.481,73
2.2.	Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych	5.729,10	2.938,43	303,82	176,30	3.921,41	1.065,13	0,00	14.137,47
2.4.	Wykończenie stropu	3.528,88	3.909,79	197,20	234,59	2.421,95	657,85	0,00	10.948,98
2.5.	Ścianki działowe	684,79	1.509,67	31,10	90,58	465,32	126,39	0,00	2.907,85
2.6.	Elewacja	8.015,06	20.404,94	380,78	1.224,32	5.457,31	1.482,30	491,59	37.454,13
3.	**INSTALACJE**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.668,17	49.668,17
	Razem	58.799,94	149.040,48	5.222,19	8.942,47	41.614,39	11.303,14	50.685,60	325.602,45
	Podatek VAT 8%								26.048,20
	Ogółem kosztorys								351.650,65