

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	ROBOTY STANU SUROWE-GO ZAMKNIĘTEGO	51 450,27	165 183,53	5 417,51	22 747,08	1 651,83	3 184,59	249 634,81
1.1	Roboty ziemne	216,51		571,16	315,06	0,00	44,10	1 146,83
1.2	Fundamenty	7 576,17	15 561,49	420,68	3 198,74	155,61	447,83	27 360,52
1.3	Izolacje fundamentów	1 589,86	2 127,77	84,68	669,81	21,28	93,77	4 587,17
1.4	Roboty murowe	6 300,63	33 049,35	542,06	2 737,07	330,49	383,20	43 342,80
1.5	Ścianki działowe	881,51	2 848,84	51,95	373,38	28,49	52,27	4 236,44
1.6	Posadzki na gruncie - konstrukcja	5 552,75	11 176,16	211,27	2 305,61	111,76	322,78	19 680,33
1.7	Posadzki na poddaszu - konstrukcja	1 744,06	2 967,30	137,91	752,78	29,67	105,39	5 737,11
1.8	Żelbetowe elementy konstrukcyjne	12 592,31	22 222,25	1 346,48	5 575,51	222,22	780,57	42 739,34
1.9	Wieżba dachowa	3 824,29	11 660,72	660,09	1 793,76	116,61	251,13	18 306,60
1.10	Pokrycie dachu	8 663,10	34 963,92	1 199,58	3 945,07	349,64	552,31	49 673,62
1.11	Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna	2 509,08	28 605,73	191,65	1 080,29	286,06	151,24	32 824,05
2	ROBOTY WYKONCZENIOWE	35 998,79	33 688,24	1 650,29	15 059,63	336,88	2 108,35	88 842,18
2.1	Posadzki na poddaszu - wykładziny	205,81	597,31	21,76	91,02	5,97	12,75	934,62
2.2	Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)	1 934,65	2 868,18	65,40	800,02	28,68	112,00	5 808,93
2.3	Tynki wewnętrzne	10 818,18	9 891,08	867,62	4 674,32	98,91	654,41	27 004,52
2.4	Elewacja	18 061,47	12 789,80	615,88	7 470,94	127,90	1 045,93	40 111,92
2.5	Roboty malarskie - wewnętrzne	3 061,81	2 318,99	27,99	1 235,92	23,19	173,03	6 840,93
2.6	Stolarka wewnętrzna	1 916,87	5 222,88	51,64	787,41	52,23	110,23	8 141,26
	RAZEM netto	87 449,06	198 871,77	7 067,80	37 806,71	1 988,71	5 292,94	338 476,99
	INSTALACJE (wartość szacunkowa)							74 299,83
	Razem brutto							412 776,82

Słownie: czterysta dwanaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć i 82/100 zł