

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	ROBOTY STANU SUROWE-GO ZAMKNIĘTEGO	41 528,25	169 746,30	5 245,91	30 403,20	10 184,79	8 180,82	265 289,27
1.1	Roboty ziemne	188,71		601,06	513,35	0,00	138,14	1 441,26
1.2	Fundamenty	4 833,32	13 212,78	370,29	3 382,35	792,77	910,11	23 501,62
1.3	Izolacje fundamentów	1 313,61	2 350,77	84,56	908,81	141,05	244,54	5 043,34
1.4	Roboty murowe	4 402,31	32 770,35	435,84	3 144,80	1 966,22	846,19	43 565,71
1.5	Ścianki działowe	887,83	2 713,31	59,96	616,06	162,80	165,77	4 605,73
1.6	Posadzki na gruncie - konstrukcja	4 578,25	11 283,36	156,70	3 077,72	677,00	828,15	20 601,18
1.7	Posadzki na poddaszu - konstrukcja	1 509,28	2 826,20	134,80	1 068,65	169,57	287,55	5 996,05
1.8	Żelbetowe elementy konstrukcyjne	11 059,85	21 642,46	1 345,02	8 063,16	1 298,55	2 169,61	45 578,65
1.9	Więźba dachowa	3 565,78	12 954,12	724,24	2 788,52	777,25	750,33	21 560,24
1.10	Pokrycie dachu	6 555,92	31 934,96	1 119,96	4 989,32	1 916,10	1 342,51	47 858,77
1.11	Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna	2 633,39	38 057,99	213,48	1 850,46	2 283,48	497,92	45 536,72
2	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	32 451,29	32 976,50	1 874,03	22 311,46	1 978,59	6 003,50	97 595,37
2.1	Posadzki na poddaszu - wykładziny	133,20	489,79	15,87	96,90	29,39	26,08	791,23
2.2	Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)	1 614,54	2 907,56	58,82	1 087,68	174,45	292,67	6 135,72
2.3	Tynki wewnętrzne	9 097,74	9 560,39	1 029,00	6 582,38	573,62	1 771,16	28 614,29
2.4	Elewacja	17 375,37	12 477,33	691,36	11 743,37	748,64	3 159,87	46 195,94
2.5	Roboty malarskie - wewnętrzne	2 595,07	2 495,50	26,71	1 704,16	149,73	458,55	7 429,72
2.6	Stolarka wewnętrzna	1 635,37	5 045,93	52,27	1 096,97	302,76	295,17	8 428,47
	RAZEM netto	73 979,54	202 722,80	7 119,94	52 714,66	12 163,38	14 184,32	362 884,64
	INSTALACJE (wartość szacunkowa)							79 657,60
	Razem brutto							442 542,24

Słownie: czterysta czterdzieści dwa tysiące pięćset czterdzieści dwa i 24/100 zł