Tabela elementów szczegółowa

Budynek mieszkalny jednorodzinny „HERA”

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
1.	**STAN SUROWY ZAMKNIĘTY**	42.025,35	158.342,86	3.934,92	9.342,21	30.058,02	8.057,96	878,68	252.642,85
1.1.	STAN ZERO	15.295,24	26.634,28	1.186,28	1.571,40	10.778,90	2.889,59	0,00	58.358,62
1.1.1.	Roboty ziemne i fundamentowe	10.745,84	20.886,03	1.156,37	1.232,25	7.784,04	2.086,73	0,00	43.894,36
1.1.2.	Podkłady	4.549,40	5.748,25	29,91	339,15	2.994,86	802,86	0,00	14.464,26
1.2.	STAN SUROWY OTWARTY	24.794,67	90.463,98	2.617,41	5.337,40	17.927,53	4.806,02	878,68	146.825,56
1.2.1.	Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru	4.860,09	13.082,94	66,80	771,89	3.222,18	863,81	0,00	22.867,39
1.2.2.	Strop i elementy żelbetowe	5.455,87	6.606,15	351,56	389,77	3.798,07	1.018,18	0,00	17.618,68
1.2.3.	Kominy	287,30	6.797,59	49,66	401,09	220,34	59,08	0,00	7.815,04
1.2.4.	Stal zbrojeniowa dla całego budynku	1.330,26	4.831,85	345,64	285,08	1.096,05	293,82	0,00	8.182,67
1.2.5.	Dach - konstrukcja z pokryciem	12.861,15	59.145,45	1.803,75	3.489,57	9.590,89	2.571,13	878,68	90.341,78
1.3.	PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	1.935,44	41.244,60	131,23	2.433,41	1.351,59	362,35	0,00	47.458,67
1.3.1.	Stolarka i ślusarka wewnętrzna	577,49	8.267,44	1,19	487,77	378,46	101,46	0,00	9.813,82
1.3.2.	Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne	1.357,95	32.977,16	130,04	1.945,64	973,13	260,89	0,00	37.644,85
2.	**PRACE WYKOŃCZENIOWE**	28.803,60	41.359,87	1.370,13	2.440,29	19.733,61	5.290,18	0,00	98.992,81
2.1.	Tarasy na gruncie	2.407,45	3.204,85	160,45	189,08	1.679,40	450,22	0,00	8.091,14
2.2.	Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych	8.342,69	4.535,61	415,94	267,61	5.728,14	1.535,59	0,00	20.825,47
2.3.	Posadzki	8.236,11	19.583,19	520,43	1.155,43	5.726,79	1.535,22	0,00	36.756,89
2.3.1.	Posadzka mieszkania na gruncie	2.083,85	5.602,18	184,68	330,53	1.483,62	397,74	0,00	10.082,88
2.3.2.	Posadzka w garażu	414,42	1.136,50	38,81	67,06	296,42	79,45	0,00	2.032,87
2.3.3.	Strop nad parterem	4.969,73	10.949,82	255,65	646,05	3.417,39	916,12	0,00	21.154,16
2.3.4.	Strop nad podcieniem	768,11	1.894,69	41,29	111,79	529,36	141,91	0,00	3.486,98
2.4.	Ścianki działowe	596,06	1.528,68	23,96	90,20	405,49	108,71	0,00	2.753,18
2.5.	Elewacja	9.221,29	12.507,54	249,35	737,97	6.193,79	1.660,44	0,00	30.566,13
3.	**INSTALACJE**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.294,43	63.294,43
	Razem	70.828,95	199.702,73	5.305,05	11.782,50	49.791,63	13.348,14	64.173,11	414.930,09
	Podatek VAT 8%								33.194,41
	Ogółem kosztorys								448.124,50