

| Lp. | Nazwa | Robocizna | Materiały | Sprzęt | Kp | Kz | Z | RAZEM |
|------|---|-----------|------------|----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 1 | ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO | 36 071,40 | 140 714,49 | 4 289,65 | 26 234,68 | 8 442,87 | 7 059,14 | 222 812,23 |
| 1.1 | Roboty ziemne | 166,92 | | 531,02 | 453,66 | 0,00 | 122,07 | 1 273,67 |
| 1.2 | Fundamenty | 3 154,67 | 10 305,65 | 96,96 | 2 113,56 | 618,34 | 568,71 | 16 857,89 |
| 1.3 | Izolacje fundamentów | 1 287,68 | 1 877,07 | 81,82 | 890,17 | 112,62 | 239,53 | 4 488,89 |
| 1.4 | Roboty murowe | 4 800,64 | 27 152,40 | 457,87 | 3 418,04 | 1 629,14 | 919,71 | 38 377,80 |
| 1.5 | Ścianki działowe | 2 625,55 | 5 027,17 | 152,39 | 1 805,66 | 301,63 | 485,86 | 10 398,26 |
| 1.6 | Posadzki na gruncie - konstrukcja | 3 942,73 | 9 610,32 | 128,19 | 2 646,09 | 576,62 | 712,00 | 17 615,95 |
| 1.7 | Posadzki na poddaszu - konstrukcja | 1 091,73 | 2 165,11 | 98,26 | 773,49 | 129,91 | 208,13 | 4 466,63 |
| 1.8 | Strop drewniany | 1 152,09 | 3 248,19 | 111,27 | 821,19 | 194,89 | 220,96 | 5 748,59 |
| 1.9 | Żelbetowe elementy konstrukcyjne | 7 298,83 | 15 108,44 | 961,43 | 5 369,17 | 906,51 | 1 444,72 | 31 089,10 |
| 1.10 | Wieżba dachowa | 2 296,62 | 8 919,81 | 479,46 | 1 804,45 | 535,19 | 485,54 | 14 521,07 |
| 1.11 | Pokrycie dachu | 6 565,53 | 32 578,07 | 1 058,91 | 4 955,88 | 1 954,68 | 1 333,51 | 48 446,58 |
| 1.12 | Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna | 1 688,41 | 24 722,26 | 132,07 | 1 183,32 | 1 483,34 | 318,40 | 29 527,80 |
| 2 | ROBOTY WYKONCZENIOWE | 28 689,32 | 34 309,85 | 1 598,62 | 19 687,17 | 2 058,59 | 5 297,35 | 91 640,90 |
| 2.1 | Posadzki na poddaszu - wykładziny | 329,01 | 1 209,83 | 39,22 | 239,35 | 72,59 | 64,40 | 1 954,40 |
| 2.2 | Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny) | 1 749,75 | 3 634,51 | 71,75 | 1 183,98 | 218,07 | 318,58 | 7 176,64 |
| 2.3 | Tynki wewnętrzne | 10 529,01 | 11 512,30 | 987,63 | 7 485,82 | 690,74 | 2 014,26 | 33 219,76 |
| 2.4 | Elewacja | 11 859,94 | 9 108,73 | 418,26 | 7 980,83 | 546,52 | 2 147,45 | 32 061,73 |
| 2.5 | Roboty malarskie - wewnętrzne | 2 622,80 | 2 522,18 | 27,00 | 1 722,37 | 151,33 | 463,45 | 7 509,13 |
| 2.6 | Stolarka wewnętrzna | 1 598,81 | 6 322,30 | 54,76 | 1 074,82 | 379,34 | 289,21 | 9 719,24 |
| | RAZEM netto | 64 760,72 | 175 024,34 | 5 888,27 | 45 921,85 | 10 501,46 | 12 356,49 | 314 453,13 |
| | INSTALACJE (wartość szacunkowa) | | | | | | | 69 026,30 |
| | Razem brutto | | | | | | | 383 479,43 |

Słownie: trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt dziewięć i 43/100 zł