

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	ROBOTY STANU SUROWE-GO ZAMKNIĘTEGO	24 571,75	129 102,88	3 432,79	11 201,82	1 291,03	1 568,25	171 168,52
1.1	Roboty ziemne	113,70		446,15	223,94	0,00	31,35	815,14
1.2	Fundamenty	2 148,96	8 966,39	77,07	890,41	89,66	124,66	12 297,15
1.3	Izolacje fundamentów	877,16	1 652,71	63,49	376,26	16,53	52,68	3 038,83
1.4	Roboty murowe	3 270,19	26 075,50	386,58	1 462,71	260,76	204,78	31 660,52
1.5	Ścianki działowe	1 788,52	4 244,88	122,23	764,30	42,45	107,00	7 069,38
1.6	Posadzki na gruncie - konstrukcja	2 685,80	7 441,28	102,91	1 115,48	74,41	156,16	11 576,04
1.7	Posadzki na poddaszu - konstrukcja	743,68	1 788,93	79,10	329,11	17,89	46,08	3 004,79
1.8	Strop drewniany	784,79	2 945,48	86,72	348,61	29,45	48,81	4 243,86
1.9	Żelbetowe elementy konstrukcyjne	4 971,95	13 149,17	765,00	2 294,78	131,49	321,27	21 633,66
1.10	Wieżba dachowa	1 564,45	7 277,22	373,82	775,31	72,77	108,54	10 172,11
1.11	Pokrycie dachu	4 472,41	31 614,67	827,35	2 119,90	316,15	296,78	39 647,26
1.12	Stołarka okienna i drzwiowa zewnętrzna	1 150,14	23 946,65	102,37	501,01	239,47	70,14	26 009,78
2	ROBOTY WYKONCZENIOWE	19 543,14	28 779,81	1 296,72	8 335,96	287,79	1 167,03	59 410,45
2.1	Posadzki na poddaszu - wykładziny	224,12	821,65	30,62	101,90	8,22	14,26	1 200,77
2.2	Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)	1 191,94	2 683,49	55,99	499,18	26,83	69,89	4 527,32
2.3	Tynki wewnętrzne	7 172,34	9 484,04	822,53	3 197,95	94,84	447,71	21 219,41
2.4	Elewacja	8 078,99	7 926,40	323,68	3 361,07	79,26	470,55	20 239,95
2.5	Roboty malarskie - wewnętrzne	1 786,65	1 860,28	20,92	723,03	18,60	101,22	4 510,70
2.6	Stołarka wewnętrzna	1 089,10	6 003,95	42,98	452,83	60,04	63,40	7 712,30
	RAZEM netto	44 114,89	157 882,69	4 729,51	19 537,78	1 578,82	2 735,28	230 578,97
	INSTALACJE (wartość szacunkowa)							50 614,90
	Razem brutto							281 193,87

Słownie: dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy i 87/100 zł