Tabela elementów szczegółowa

Budynek mieszkalny jednorodzinny „HERON 2”

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
1.	**STAN SUROWY ZAMKNIĘTY**	47.644,67	180.528,91	4.581,99	10.651,26	33.999,55	9.139,88	832,59	287.373,53
1.1.	STAN ZERO	16.155,18	25.206,38	1.168,27	1.487,16	11.277,55	3.031,69	0,00	58.325,03
1.1.1.	Roboty ziemne i fundamentowe	9.859,77	16.664,36	1.122,79	983,17	7.149,63	1.922,00	0,00	37.700,91
1.1.2.	Podkłady	6.295,41	8.542,02	45,48	503,99	4.127,92	1.109,69	0,00	20.624,12
1.2.	STAN SUROWY OTWARTY	26.642,45	105.676,46	3.023,03	6.234,98	19.312,22	5.191,56	832,59	166.913,26
1.2.1.	Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru	7.233,32	16.784,73	437,17	990,32	4.993,48	1.342,38	0,00	31.781,92
1.2.2.	Elementy żelbetowe	3.603,77	4.602,63	333,94	271,56	2.563,46	689,12	0,00	12.064,53
1.2.3.	Kominy	258,67	7.796,31	53,38	459,98	203,17	54,60	0,00	8.826,05
1.2.4.	Stal zbrojeniowa dla całego budynku	1.387,02	5.087,96	359,95	300,19	1.137,26	305,73	0,00	8.578,14
1.2.5.	Dach - konstrukcja z pokryciem	14.159,67	71.404,83	1.838,59	4.212,93	10.414,85	2.799,73	832,59	105.662,62
1.3.	PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	4.847,04	49.646,07	390,69	2.929,12	3.409,78	916,63	0,00	62.135,24
1.3.1.	Posadzki	2.502,06	7.494,06	218,08	442,15	1.770,82	476,04	0,00	12.899,21
1.3.1.1.	Posadzka mieszkania na gruncie	1.873,85	5.633,84	161,21	332,40	1.324,83	356,15	0,00	9.679,81
1.3.1.2.	Posadzka w garażu	628,21	1.860,22	56,87	109,75	445,99	119,89	0,00	3.219,40
1.3.2.	Stolarka i ślusarka wewnętrzna	636,13	7.564,71	1,62	446,32	415,17	111,60	0,00	9.175,59
1.3.3.	Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne	1.708,85	34.587,30	170,99	2.040,65	1.223,79	328,99	0,00	40.060,44
2.	**PRACE WYKOŃCZENIOWE**	30.527,76	37.720,52	1.556,34	2.225,51	20.886,77	5.614,88	193,27	98.725,25
2.1.	Tarasy na gruncie	4.995,83	14.894,86	430,29	878,80	3.532,39	949,61	0,00	25.681,58
2.2.	Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych	9.536,06	4.692,15	475,67	276,86	6.517,64	1.752,10	0,00	23.253,01
2.3.	Strop - okładziny	4.522,68	5.346,90	219,40	315,45	3.087,10	829,89	0,00	14.322,08
2.4.	Ścianki działowe	2.013,75	2.759,37	70,95	162,79	1.357,16	364,84	0,00	6.729,30
2.5.	Elewacja	9.459,44	10.027,24	360,03	591,61	6.392,48	1.718,44	193,27	28.739,28
3.	**INSTALACJE**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.497,78	69.497,78
	Razem	78.172,43	218.249,43	6.138,33	12.876,77	54.886,32	14.754,76	70.523,64	455.596,56
	Podatek VAT 8%								36.447,72
	Ogółem kosztorys								492.044,28