Tabela elementów szczegółowa

Budynek mieszkalny jednorodzinny „HIPOKRATES”

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
1.	**STAN ZERO**	12.797,51	22.021,63	2.465,18	1.321,30	9.920,75	2.669,44	0,00	51.195,81
1.1.	Roboty ziemne i fundamentowe	8.938,67	17.114,47	2.445,93	1.026,87	7.399,99	1.991,16	0,00	38.917,09
1.2.	Podkłady	3.858,84	4.907,16	19,25	294,43	2.520,76	678,28	0,00	12.278,72
2.	**STAN SUROWY OTWARTY**	22.812,55	93.502,27	2.714,45	5.610,15	16.592,55	4.464,68	14.684,97	160.381,62
2.1.	Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru	5.446,77	15.730,69	332,66	943,85	3.756,63	1.010,82	0,00	27.221,42
2.2.	Elementy żelbetowe	3.497,07	3.915,72	335,43	234,93	2.491,13	670,31	0,00	11.144,59
2.3.	Kominy	477,70	8.648,45	64,13	518,91	352,19	94,77	0,00	10.156,15
2.4.	Stal zbrojeniowa dla całego budynku	1.349,06	5.293,48	365,85	317,61	1.114,69	299,94	0,00	8.740,63
2.6.	Ścianki działowe	990,36	2.174,64	44,92	130,49	672,93	181,07	0,00	4.194,41
2.7.	Dach - konstrukcja z pokryciem	11.051,59	57.739,29	1.571,46	3.464,36	8.204,98	2.207,77	14.684,97	98.924,42
3.	**PRACE WYKOŃCZENIOWE**	15.382,09	23.495,34	858,61	1.409,69	10.556,45	2.840,50	0,00	54.542,68
3.1.	Posadzki	2.343,15	6.347,40	216,79	380,82	1.663,95	447,74	0,00	11.399,85
3.1.2.	Posadzka mieszkania na gruncie	2.063,62	5.886,34	193,19	353,16	1.466,92	394,72	0,00	10.357,95
3.1.2.	Posadzka w garażu	279,53	461,06	23,60	27,66	197,03	53,02	0,00	1.041,90
3.2.	Wykończenie poddasza	4.418,06	5.571,63	223,55	334,29	3.017,05	811,82	0,00	14.376,40
3.3.	Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych	7.926,00	4.169,22	415,86	250,15	5.422,21	1.458,99	0,00	19.642,43
3.4.	Stolarka i ślusarka wewnętrzna	694,88	7.407,09	2,41	444,43	453,24	121,95	0,00	9.124,00
4	**PRACE ZEWNĘTRZNE WYKOŃCZENIOWE**	12.328,32	44.218,73	700,95	2.653,15	8.469,02	2.278,83	93,61	70.742,61
4.1.	Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne	1.248,32	29.410,78	126,19	1.764,66	893,43	240,40	0,00	33.683,78
4.2.	Elewacja	6.970,08	7.742,47	280,73	464,55	4.713,02	1.268,17	93,61	21.532,63
4.5.	Tarasy na gruncie	4.109,92	7.065,48	294,03	423,94	2.862,57	770,26	0,00	15.526,20
4.5.1.	Wykonanie konstrukcji drewnianego tarasu	3.270,82	3.568,41	198,80	214,10	2.255,25	606,84	0,00	10.114,22
4.5.2.	Wykończenia tarasów	839,10	3.497,07	95,23	209,84	607,32	163,42	0,00	5.411,98
	INSTALACJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.485,98	65.485,98
	Razem	63.320,47	183.237,97	6.739,19	10.994,29	45.538,77	12.253,45	80.264,56	402.348,70
	Podatek VAT 8%								32.187,90
	Ogółem kosztorys								434.536,60