

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	ROBOTY STANU SUROWE-GO ZAMKNIĘTEGO	28 386,43	134 488,68	3 996,48	12 953,16	1 210,40	1 813,46	182 848,61
1.1	Roboty ziemne	159,56		627,27	314,73	0,00	44,07	1 145,63
1.2	Fundamenty	3 708,40	12 636,19	336,25	1 617,86	113,73	226,50	18 638,93
1.3	Izolacje fundamentów	1 022,05	2 541,05	77,55	439,84	22,87	61,57	4 164,93
1.4	Roboty murowe	3 101,00	17 014,29	233,95	1 333,98	153,13	186,76	22 023,11
1.5	Ścianki działowe	1 836,09	3 467,25	110,01	778,44	31,21	108,98	6 331,98
1.6	Posadzki na gruncie - konstrukcja	2 818,65	8 297,86	112,47	1 172,45	74,68	164,14	12 640,25
1.7	Posadzki na poddaszu - konstrukcja	964,34	2 003,51	101,37	426,29	18,03	59,68	3 573,22
1.8	Żelbetowe elementy konstrukcyjne	7 108,00	17 812,37	1 040,66	3 259,46	160,31	456,33	29 837,13
1.9	Więźba dachowa	1 807,06	8 734,31	440,93	899,19	78,61	125,89	12 085,99
1.10	Pokrycie dachu	4 365,28	28 090,47	792,43	2 063,08	252,81	288,84	35 852,91
1.11	Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna	1 496,00	33 891,38	123,59	647,84	305,02	90,70	36 554,53
2	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	18 258,38	32 849,05	1 203,62	7 784,81	295,64	1 089,87	61 481,37
2.1	Posadzki na poddaszu - wykładziny	101,40	360,05	13,68	46,03	3,24	6,45	530,85
2.2	Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)	1 378,64	2 398,82	52,20	572,34	21,59	80,12	4 503,71
2.3	Tynki wewnętrzne	5 620,85	6 818,09	715,42	2 534,51	61,36	354,83	16 105,06
2.4	Elewacja	8 906,58	10 089,31	368,85	3 710,17	90,80	519,43	23 685,14
2.5	Roboty malarskie - wewnętrzne	1 608,54	1 673,19	18,57	650,85	15,06	91,12	4 057,33
2.6	Stolarka wewnętrzna	642,37	11 509,59	34,90	270,91	103,59	37,92	12 599,28
	RAZEM netto	46 644,81	167 337,73	5 200,10	20 737,97	1 506,04	2 903,33	244 329,98
	INSTALACJE (wartość szacunkowa)							53 633,41
	Razem brutto							297 963,39

Słownie: dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt trzy i 39/100 zł