

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	41 075,03	148 045,14	4 956,48	30 104,61	8 734,66	8 070,43	240 986,35
1.1	Roboty ziemne	230,88		737,66	633,43	0,00	169,81	1 771,78
1.2	Fundamenty	5 366,02	14 542,72	423,55	3 786,38	858,02	1 015,05	25 991,74
1.3	Izolacje fundamentów	1 478,89	2 845,55	98,43	1 031,56	167,89	276,54	5 898,86
1.4	Roboty murowe	4 487,14	19 520,63	277,11	3 115,82	1 151,72	835,28	29 387,70
1.5	Ścianki działowe	2 656,83	4 348,37	136,65	1 826,94	256,55	489,77	9 715,11
1.6	Posadzki na gruncie - konstrukcja	4 078,57	9 513,84	137,52	2 757,32	561,32	739,18	17 787,75
1.7	Posadzki na poddaszu - konstrukcja	1 395,38	2 590,22	123,65	993,45	152,82	266,32	5 521,84
1.8	Żelbetowe elementy konstrukcyjne	10 285,28	20 506,76	1 299,20	7 576,25	1 209,90	2 031,04	42 908,43
1.9	Więźba dachowa	2 614,81	10 282,75	560,61	2 076,73	606,68	556,73	16 698,31
1.10	Pokrycie dachu	6 316,52	28 863,89	1 003,86	4 787,52	1 702,97	1 283,44	43 958,20
1.11	Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna	2 164,71	35 030,41	158,24	1 519,21	2 066,79	407,27	41 346,63
2	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	26 419,87	37 551,79	1 483,81	18 249,00	2 215,55	4 892,18	90 812,20
2.1	Posadzki na poddaszu - wykładziny	146,72	549,12	17,36	107,30	32,40	28,76	881,66
2.2	Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)	1 994,88	3 230,18	66,38	1 348,06	190,58	361,39	7 191,47
2.3	Tynki wewnętrzne	8 133,38	8 464,32	859,85	5 881,57	499,39	1 576,73	25 415,24
2.4	Elewacja	12 887,82	11 490,88	472,21	8 737,46	677,96	2 342,33	36 608,66
2.5	Roboty malarskie - wewnętrzne	2 327,55	2 224,70	23,78	1 537,77	131,26	412,25	6 657,31
2.6	Stolarka wewnętrzna	929,52	11 592,59	44,23	636,84	683,96	170,72	14 057,86
	RAZEM netto	67 494,90	185 596,93	6 440,29	48 353,61	10 950,21	12 962,61	331 798,55
	INSTALACJE (wartość szacunkowa)							72 833,83
	Razem brutto							404 632,38

Słownie: czterysta cztery tysiące sześćset trzydzieści dwa i 38/100 zł