Tabela elementów szczegółowa

Budynek mieszkalny jednorodzinny „ITAMON 2”

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
1.	**STAN SUROWY ZAMKNIĘTY**	49.105,99	168.723,41	5.245,66	10.292,10	34.893,76	9.638,44	4.548,69	282.446,47
1.1.	STAN ZERO	13.948,65	19.971,00	918,54	1.218,23	9.544,71	2.636,45	0,00	48.237,11
1.1.1.	Roboty ziemne i fundamentowe	9.461,23	15.061,81	873,40	918,76	6.634,81	1.832,67	0,00	34.782,23
1.1.2.	Podkłady	4.487,42	4.909,19	45,14	299,47	2.909,90	803,78	0,00	13.454,88
1.2.	STAN SUROWY OTWARTY	31.223,74	101.673,19	4.067,59	6.202,04	22.657,05	6.258,38	523,69	172.604,13
1.2.1.	Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru	5.066,66	13.277,76	400,80	809,93	3.510,13	969,58	0,00	24.035,60
1.2.2.	Strop i elementy żelbetowe	9.070,84	13.941,87	817,26	850,44	6.348,15	1.753,49	0,00	32.781,82
1.2.3.	Kominy	356,93	6.665,34	54,70	406,59	264,28	72,97	0,00	7.820,81
1.2.4.	Stal zbrojeniowa dla całego budynku	2.486,17	9.314,40	883,49	568,19	2.163,32	597,56	0,00	16.013,10
1.2.5.	Ściany konstrukcyjne piętra	1.320,95	4.516,52	82,61	275,52	901,09	248,90	0,00	7.345,78
1.2.7.	Dach - konstrukcja z pokryciem	12.922,19	53.957,30	1.828,73	3.291,37	9.470,08	2.615,88	523,69	84.607,02
1.3.	PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	3.933,60	47.079,22	259,53	2.871,83	2.692,00	743,61	4.025,00	61.605,23
1.3.1.	Stolarka i ślusarka wewnętrzna	920,00	8.189,51	2,87	499,56	592,48	163,66	0,00	10.368,18
1.3.2.	Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne	2.056,51	36.330,08	195,14	2.216,14	1.445,57	399,30	0,00	42.642,85
1.3.3.	Balkony	957,09	2.559,63	61,52	156,13	653,95	180,65	4.025,00	8.594,20
2.	**PRACE WYKOŃCZENIOWE**	41.174,96	35.752,03	2.023,12	2.180,90	27.733,20	7.660,53	0,00	116.534,16
2.1.	Tarasy na gruncie	1.916,57	2.076,89	153,12	126,70	1.328,74	367,04	0,00	5.968,97
2.2.	Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych	13.742,08	6.356,01	773,26	387,74	9.318,87	2.574,07	0,00	33.153,90
2.3.	Posadzki	8.176,32	10.613,99	614,07	647,46	5.643,45	1.558,84	0,00	27.257,77
2.3.1.	Posadzka mieszkania na gruncie	1.883,39	3.275,63	184,22	199,82	1.327,40	366,65	0,00	7.238,26
2.3.2.	Posadzka w garażu	866,85	1.581,72	94,05	96,49	616,91	170,40	0,00	3.427,62
2.3.3.	Strop nad parterem	1.438,79	1.008,83	138,60	61,54	1.012,68	279,73	0,00	3.941,01
2.3.6.	Dach nad poddaszem	3.987,29	4.747,81	197,20	289,61	2.686,46	742,06	0,00	12.650,88
2.4.	Ścianki działowe	2.477,25	4.060,03	143,37	247,66	1.682,44	464,72	0,00	9.075,50
2.5.	Elewacja	14.862,74	12.645,11	339,30	771,34	9.759,70	2.695,86	0,00	41.078,02
3.	**INSTALACJE**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.561,83	77.561,83
	Razem	90.280,95	204.475,44	7.268,78	12.473,00	62.626,96	17.298,97	82.110,52	476.542,46
	Podatek VAT 8%								38.123,40
	Ogółem kosztorys								514.665,86