**Tabela elementów szczegółowa**



Budynek mieszkalny jednorodzinny „KALAMIS”

| Nr | Opis robót | Robocizna | Materiały | Sprzęt | Kz | Kp | Zysk | Inne | Ogółem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | **STAN SUROWY ZAMKNIĘTY** | 40.409,16 | 142.902,96 | 4.472,91 | 1.429,06 | 16.157,48 | 3.052,02 | 14.691,12 | 223.113,92 |
| 1.1. | STAN ZERO | 10.411,92 | 14.965,64 | 594,60 | 149,62 | 3.962,34 | 748,45 | 0,00 | 30.832,96 |
| 1.1.1. | Roboty ziemne i fundamentowe | 6.518,18 | 10.300,92 | 550,40 | 102,96 | 2.544,68 | 480,67 | 0,00 | 20.498,29 |
| 1.1.2. | Podkłady | 3.893,74 | 4.664,72 | 44,20 | 46,66 | 1.417,66 | 267,78 | 0,00 | 10.334,67 |
| 1.2. | STAN SUROWY OTWARTY | 24.330,19 | 86.958,38 | 3.377,24 | 869,64 | 9.974,65 | 1.884,13 | 14.691,12 | 142.085,64 |
| 1.2.1. | Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru | 4.106,12 | 9.537,25 | 376,16 | 95,39 | 1.613,62 | 304,79 | 0,00 | 16.033,51 |
| 1.2.2. | Strop i elementy żelbetowe | 6.214,66 | 9.419,46 | 639,43 | 94,22 | 2.467,46 | 466,08 | 14.000,00 | 33.300,60 |
| 1.2.3. | Kominy | 357,38 | 8.784,18 | 62,01 | 87,85 | 150,98 | 28,54 | 0,00 | 9.470,88 |
| 1.2.4. | Stal zbrojeniowa dla całego budynku | 1.396,63 | 5.711,81 | 542,54 | 57,12 | 698,10 | 131,87 | 0,00 | 8.538,05 |
| 1.2.5. | Ściany konstrukcyjne poddasza | 721,51 | 1.879,84 | 70,86 | 18,80 | 285,25 | 53,88 | 0,00 | 3.030,18 |
| 1.2.6. | Ściany lukarn | 535,63 | 1.139,11 | 30,67 | 11,37 | 203,86 | 38,52 | 0,00 | 1.959,21 |
| 1.2.7. | Dach - konstrukcja z pokryciem | 10.998,26 | 50.486,73 | 1.655,57 | 504,89 | 4.555,38 | 860,45 | 691,12 | 69.753,21 |
| 1.3. | PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO | 5.667,05 | 40.978,94 | 501,07 | 409,80 | 2.220,49 | 419,44 | 0,00 | 50.195,32 |
| 1.3.1. | Posadzki | 3.610,52 | 6.907,75 | 373,80 | 69,08 | 1.434,33 | 270,93 | 0,00 | 12.664,90 |
| 1.3.1.1. | Posadzka mieszkania na gruncie | 1.372,14 | 3.928,31 | 142,91 | 39,29 | 545,42 | 103,02 | 0,00 | 6.130,85 |
| 1.3.1.2. | Posadzka w garażu | 446,59 | 1.307,35 | 52,12 | 13,06 | 179,52 | 33,90 | 0,00 | 2.032,20 |
| 1.3.1.3. | Posadzka na stropie | 1.791,79 | 1.672,09 | 178,77 | 16,73 | 709,39 | 134,01 | 0,00 | 4.501,85 |
| 1.3.2. | Stolarka i ślusarka wewnętrzna | 816,81 | 8.750,21 | 2,45 | 87,50 | 294,93 | 55,72 | 0,00 | 10.007,65 |
| 1.3.3. | Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne | 1.239,72 | 25.320,98 | 124,82 | 253,22 | 491,23 | 92,79 | 0,00 | 27.522,77 |
| 2. | **PRACE WYKOŃCZENIOWE** | 30.896,64 | 29.245,28 | 1.870,68 | 292,47 | 11.796,23 | 2.228,18 | 4.005,00 | 80.332,27 |
| 2.1. | Tarasy na gruncie | 1.709,37 | 3.967,73 | 197,16 | 39,69 | 686,34 | 129,64 | 0,00 | 6.730,10 |
| 2.2. | Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych | 11.076,87 | 5.213,55 | 727,13 | 52,12 | 4.249,44 | 802,66 | 0,00 | 22.117,05 |
| 2.3. | Wykończenia poddasza | 4.619,56 | 5.171,13 | 312,52 | 51,73 | 1.775,56 | 335,38 | 0,00 | 12.266,88 |
| 2.4. | Ścianki działowe | 4.650,96 | 6.326,48 | 249,61 | 63,25 | 1.764,22 | 333,25 | 0,00 | 13.387,86 |
| 2.5. | Balkony | 511,48 | 1.415,41 | 41,29 | 14,17 | 199,00 | 37,60 | 4.005,00 | 6.223,91 |
| 2.6. | Elewacja | 8.328,40 | 7.150,98 | 342,97 | 71,51 | 3.121,67 | 589,65 | 0,00 | 19.606,47 |
| 3. | **INSTALACJE** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.989,78 | 58.989,78 |
| | **Razem** | 71.305,80 | 172.148,24 | 6.343,59 | 1.721,53 | 27.953,71 | 5.280,20 | 77.685,90 | 362.435,97 |
| | Podatek VAT 8% | | | | | | | | 28.994,88 |
| | **Ogółem kosztorys** | | | | | | | | 391.430,85 |