

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	42 996,72	158 111,02	5 087,21	31 254,53	9 486,65	8 409,88	255 346,01
1.1	Roboty ziemne	199,89		630,81	539,96	0,00	145,29	1 515,95
1.2	Fundamenty	5 674,16	13 530,31	350,46	3 916,00	811,82	1 053,71	25 336,46
1.3	Izolacje fundamentów	1 543,44	2 647,85	107,46	1 073,09	158,87	288,74	5 819,45
1.4	Roboty murowe	5 969,73	29 533,86	528,76	4 224,01	1 772,03	1 136,59	43 164,98
1.5	Ścianki działowe	1 031,93	3 190,51	71,36	717,13	191,43	192,96	5 395,32
1.6	Posadzki na gruncie - konstrukcja	5 260,16	12 054,58	175,60	3 533,24	723,27	950,71	22 697,56
1.7	Posadzki na poddaszu - konstrukcja	1 694,06	3 280,60	156,53	1 202,88	196,84	323,67	6 854,58
1.8	Żelbetowe elementy konstrukcyjne	9 414,99	18 398,72	1 021,40	6 783,65	1 103,92	1 825,32	38 548,00
1.9	Więźba dachowa	2 784,25	11 565,38	621,90	2 214,00	693,92	595,74	18 475,19
1.10	Pokrycie dachu	7 214,93	34 353,90	1 234,80	5 492,32	2 061,23	1 477,86	51 835,04
1.11	Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna	2 209,18	29 555,31	188,13	1 558,25	1 773,32	419,29	35 703,48
2	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	34 010,85	38 154,04	1 980,58	23 394,43	2 289,25	6 294,90	106 124,05
2.1	Posadzki na poddaszu - wykładziny	181,61	656,93	22,14	132,44	39,42	35,63	1 068,17
2.2	Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)	1 116,39	1 895,11	42,86	753,51	113,71	202,76	4 124,34
2.3	Tynki wewnętrzne	11 920,67	12 193,01	1 184,50	8 518,37	731,58	2 292,10	36 840,23
2.4	Elewacja	15 865,53	12 065,84	635,63	10 725,75	723,95	2 886,05	42 902,75
2.5	Roboty malarskie - wewnętrzne	3 097,60	3 034,47	32,53	2 034,58	182,07	547,46	8 928,71
2.6	Stolarka wewnętrzna	1 829,05	8 308,68	62,92	1 229,78	498,52	330,90	12 259,85
	RAZEM netto	77 007,57	196 265,06	7 067,79	54 648,96	11 775,90	14 704,78	361 470,06
	INSTALACJE (wartość szacunkowa)							79 347,09
	Razem brutto							440 817,15

Słownie: czterysta czterdzieści tysięcy osiemset siedemnaście i 15/100 zł