
Rodos 6.8.31.0 [12981]

Tabela elementów szczegółowa Strona 1/1

Budynek mieszkalny jednorodzinny „KAMEA”

Nr Opis robót Robocizna Materiały Sprzęt Kz Kp Zysk Inne Ogółem

1. STAN ZERO 11.092,07 13.820,121.786,61 843,07 8.268,10 2.283,85 0,00 38.094,10

1.1.Roboty ziemne i fundamentowe 7.035,25 9.364,351.742,27 571,27 5.635,16 1.556,57 0,00 25.905,05

1.2.Podkłady 4.056,82 4.455,77 44,34 271,80 2.632,94 727,28 0,00 12.189,05

2. STAN SUROWY OTWARTY 36.371,55102.057,614.146,33 6.225,5026.012,48 7.185,30 627,44182.620,87

2.1.Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne 
parteru

4.631,35 9.494,32 337,90 579,14 3.190,25 881,23 0,00 19.113,73

2.2.Strop i elementy żelbetowe 8.693,14 7.989,24 777,78 487,36 6.080,36 1.679,54 0,00 25.705,21

2.3.Kominy 378,07 10.266,61 78,04 626,25 292,84 80,90 0,00 11.722,64

2.4.Stal zbrojeniowa dla całego budynku 2.231,59 8.233,88 793,50 502,27 1.942,10 536,45 0,00 14.239,81

2.5.Ściany konstrukcyjne poddasza 1.361,01 3.245,66 105,63 197,99 941,58 260,09 0,00 6.111,78

2.6.Ścianki działowe 2.523,55 4.101,88 140,45 250,21 1.710,29 472,43 0,00 9.198,67

2.8.Ściany lukarn 2.454,51 2.739,33 121,83 167,09 1.654,02 456,87 0,00 7.593,54

2.7.Dach - konstrukcja z pokryciem 14.098,33 55.986,691.791,20 3.415,1910.201,04 2.817,79 627,44 88.935,49

3. PRACE WYKOŃCZENIOWE 21.694,60 27.894,921.543,06 1.701,6114.918,59 4.120,85 805,53 72.685,02

3.1.Posadzki 2.278,63 6.105,72 231,47 372,45 1.611,48 445,11 0,00 11.046,77

3.1.2.Posadzka mieszkania na gruncie 1.778,09 5.081,32 177,17 309,97 1.255,27 346,73 0,00 8.949,75

3.1.2.Posadzka w garażu 500,54 1.024,40 54,30 62,48 356,21 98,38 0,00 2.097,02

3.2.Posadzka na stropie 1.863,34 1.629,98 173,60 99,43 1.307,73 361,23 0,00 5.436,69

3.2.Strop garażem 1.195,96 1.797,59 95,80 109,63 829,31 229,06 247,06 4.504,30

3.2.Wykończenie poddasza 4.469,02 5.250,07 366,21 320,26 3.104,21 857,46 558,47 14.926,00

3.3.Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych 10.935,13 4.698,82 672,28 286,66 7.451,96 2.058,41 0,00 26.105,62

3.4.Stolarka i ślusarka wewnętrzna 952,52 8.412,74 3,70 513,18 613,90 169,58 0,00 10.665,64

4 PRACE ZEWNĘTRZNE 
WYKO ŃCZENIOWE

14.638,96 50.084,96 715,81 3.055,21 9.857,76 2.722,91 3.570,00 84.648,55

4.1.Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne 1.840,03 32.186,87 173,98 1.963,41 1.292,98 357,16 0,00 37.814,43

4.2.Elewacja 10.159,80 10.481,57 270,53 639,38 6.696,31 1.849,65 0,00 30.100,27

4.3.Balkony 394,20 938,99 30,45 57,28 272,61 75,30 3.570,00 5.338,93

4.3.Taras nad pomieszczeniem ogrzewanym 345,51 2.539,80 42,88 154,93 249,34 68,86 0,00 3.401,11

4.5.Tarasy na gruncie 1.899,42 3.937,73 197,97 240,21 1.346,52 371,94 0,00 7.993,81

INSTALACJE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0068.048,65 68.048,65

Razem 83.797,18193.857,618.191,8111.825,3959.056,9316.312,9173.051,62446.097,19

Podatek VAT 8% 35.687,78

Ogółem kosztorys 481.784,97


