
Rodos 6.8.19.5 [11900]

Tabela elementów szczegółowa Strona 1/1

Budynek mieszkalny jednorodzinny „KEOS 1”

Nr Opis robót Robocizna Materiały Sprzęt Kz Kp Zysk Inne Ogółem

1. STAN ZERO 12.532,85 21.441,19 2.635,32 192,96 6.067,28 849,40 0,00 43.719,88

1.1. Roboty ziemne i fundamentowe 8.316,23 15.251,67 2.603,81 137,26 4.368,03 611,51 0,00 31.289,35

1.2. Podkłady 4.216,62 6.189,52 31,51 55,70 1.699,25 237,89 0,00 12.430,53

2. STAN SUROWY OTWARTY 21.333,25 94.545,83 2.683,05 850,93 9.606,52 1.344,91 14.896,72 145.269,18

2.1. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne 
parteru

4.986,95 13.015,79 331,27 117,14 2.127,29 297,81 0,00 20.877,18

2.2. Elementy żelbetowe 3.320,73 4.298,99 343,80 38,70 1.465,81 205,22 14.000,00 23.673,17

2.3. Kominy 297,94 7.973,64 49,33 71,77 138,90 19,46 0,00 8.551,01

2.4. Stal zbrojeniowa dla całego budynku 1.134,18 4.470,92 328,65 40,25 585,13 81,92 0,00 6.641,03

2.5. Ścianki działowe 565,65 1.478,18 25,82 13,31 236,59 33,13 0,00 2.352,70

2.6. Dach - konstrukcja z pokryciem 11.027,80 63.308,31 1.604,18 569,76 5.052,80 707,37 896,72 83.174,09

3. PRACE WYKOŃCZENIOWE 14.957,09 28.792,65 1.034,39 259,15 6.396,59 895,52 0,00 52.338,51

3.1. Posadzki 2.308,86 8.868,23 233,01 79,81 1.016,74 142,34 0,00 12.650,31

3.1.1. Posadzka mieszkania na gruncie 1.888,15 7.338,31 189,22 66,04 830,94 116,33 0,00 10.429,92

3.1.2. Posadzka w garażu 420,71 1.529,92 43,79 13,77 185,80 26,01 0,00 2.220,39

3.2. Wykończenie stropu 5.060,77 9.846,19 408,35 88,62 2.187,64 306,26 0,00 17.898,48

3.3. Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych 6.856,38 3.966,52 389,99 35,71 2.898,56 405,81 0,00 14.554,18

3.4. Stolarka i ślusarka wewnętrzna 731,08 6.111,71 3,04 55,01 293,65 41,11 0,00 7.235,54

4. PRACE ZEWNĘTRZNE WYKOŃCZENIOWE 10.685,28 51.753,32 666,93 465,74 4.540,88 635,75 0,00 68.747,87

4.1. Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne 1.327,01 35.072,54 150,01 315,63 590,81 82,72 0,00 37.538,79

4.2. Elewacja 7.308,60 10.012,83 313,63 90,08 3.048,88 426,87 0,00 21.200,43

4.3. Tarasy na gruncie 2.049,67 6.667,95 203,29 60,03 901,19 126,16 0,00 10.008,65

5. INSTALACJE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.813,57 55.813,57

Razem 59.508,47 196.532,99 7.019,69 1.768,78 26.611,27 3.725,58 70.710,29 365.889,01

Podatek VAT 8% 29.271,12

Ogółem kosztorys 395.160,13


