Tabela elementów szczegółowa

Budynek mieszkalny jednorodzinny „ELIASZ 3”

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
1.	**STAN SUROWY ZAMKNIĘTY**	19.502,53	88.438,05	2.289,99	884,32	7.627,45	1.176,76	715,34	120.635,32
1.1.	STAN ZERO	7.805,21	13.765,99	695,63	137,64	2.975,31	459,01	0,00	25.839,75
1.1.1.	Roboty ziemne i fundamentowe	5.559,49	10.677,32	682,45	106,75	2.184,70	337,04	0,00	19.548,46
1.1.2.	Podkłady	2.245,72	3.088,67	13,18	30,89	790,61	121,97	0,00	6.291,29
1.2.	STAN SUROWY OTWARTY	10.914,98	54.659,18	1.553,05	546,54	4.363,86	673,27	715,34	73.426,14
1.2.1.	Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru	2.556,38	7.594,59	34,30	75,93	906,73	139,88	0,00	11.308,35
1.2.2.	Strop i elementy żelbetowe	1.292,73	2.335,47	130,08	23,35	497,99	76,83	0,00	4.356,35
1.2.3.	Kominy	265,87	7.746,61	58,86	77,49	113,68	17,54	0,00	8.279,95
1.2.4.	Stal zbrojeniowa dla całego budynku	517,10	2.331,24	153,79	23,30	234,82	36,23	0,00	3.296,49
1.2.5.	Dach - konstrukcja z pokryciem	6.282,90	34.651,27	1.176,02	346,47	2.610,64	402,79	715,34	46.185,00
1.3.	PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	782,34	20.012,88	41,31	200,14	288,28	44,48	0,00	21.369,43
1.3.1.	Stolarka i ślusarka wewnętrzna	364,62	7.439,97	0,00	74,40	127,62	19,69	0,00	8.026,29
1.3.2.	Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne	417,72	12.572,91	41,31	125,74	160,66	24,79	0,00	13.343,14
2.	**PRACE WYKOŃCZENIOWE**	19.542,02	30.514,65	1.049,03	305,11	7.206,87	1.111,89	0,00	59.726,34
2.1.	Tarasy na gruncie	1.935,99	2.520,96	116,31	25,21	718,32	110,81	0,00	5.427,51
2.2.	Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych	6.002,99	3.574,43	307,41	35,72	2.208,64	340,75	0,00	12.468,92
2.3.	Posadzki	5.065,18	11.901,19	373,24	119,01	1.903,45	293,67	0,00	19.654,70
2.3.1.	Posadzka mieszkania na gruncie	1.683,19	3.785,10	168,34	37,85	648,03	99,98	0,00	6.421,08
2.3.2.	Strop nad parterem	3.302,83	7.971,96	195,81	79,72	1.224,53	188,92	0,00	12.964,17
2.3.3.	Strop nad podcieniem	79,16	144,13	9,09	1,44	30,89	4,77	0,00	269,45
2.4.	Ścianki działowe	527,58	1.683,24	34,09	16,83	196,58	30,33	0,00	2.488,48
2.5.	Elewacja	6.010,28	10.834,83	217,98	108,34	2.179,88	336,33	0,00	19.686,73
3.	**INSTALACJE**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.465,11	32.465,11
	Razem	39.044,55	118.952,70	3.339,02	1.189,43	14.834,32	2.288,65	33.180,45	212.826,77
	Podatek VAT 8%								17.026,14
	Ogółem kosztorys								229.852,91