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Tabela elementów szczegółowa Strona 1/1

Budynek mieszkalny jednorodzinny „LIZYP”

Nr Opis robót Robocizna Materiały Sprzęt Kz Kp Zysk Inne Ogółem

1. STAN ZERO 7.378,75 13.808,77 1.560,17 138,16 2.681,69 348,64 0,00 25.916,36

1.1. Roboty ziemne i fundamentowe 4.836,50 10.076,94 1.541,34 100,84 1.913,36 248,75 0,00 18.717,91

1.2. Podkłady 2.542,25 3.731,83 18,83 37,32 768,33 99,89 0,00 7.198,45

2. STAN SUROWY OTWARTY 22.092,54 89.193,41 2.744,91 891,91 7.451,28 968,70 708,18 124.045,11

2.1. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne 
parteru

2.996,49 7.917,63 199,91 79,18 958,93 124,66 0,00 12.276,85

2.2. Strop i elementy żelbetowe 5.075,10 6.297,49 413,36 62,96 1.646,54 214,06 0,00 13.706,65

2.3. Kominy 148,64 6.565,66 34,15 65,65 54,84 7,13 0,00 6.876,02

2.4. Stal zbrojeniowa dla całego budynku 1.452,59 6.115,77 419,33 61,15 561,57 73,00 0,00 8.683,43

2.5. Ściany konstrukcyjne poddasza 989,69 2.756,48 77,81 27,56 320,25 41,62 0,00 4.213,46

2.6. Ścianki działowe 1.890,19 3.826,29 112,19 38,26 600,72 78,10 0,00 6.545,61

2.7. Ściany lukarn 454,73 1.003,77 25,34 10,05 144,02 18,73 0,00 1.656,73

2.8. Dach - konstrukcja z pokryciem 9.085,11 54.710,32 1.462,82 547,10 3.164,41 411,40 708,18 70.086,36

3. PRACE WYKOŃCZENIOWE 14.259,82 25.494,58 982,44 254,96 4.572,75 594,47 528,33 46.682,42

3.1. Posadzki 1.382,05 4.165,00 139,40 41,68 456,47 59,35 0,00 6.241,91

3.1.1. Posadzka mieszkania na gruncie 1.065,57 3.018,89 106,79 30,21 351,73 45,73 0,00 4.617,35

3.1.2. Posadzka w garażu 316,48 1.146,11 32,61 11,47 104,74 13,62 0,00 1.624,56

3.2. Posadzka na stropie 1.624,26 3.300,61 139,08 33,02 528,99 68,79 0,00 5.693,10

3.3. Wykończenie poddasza 4.016,51 6.963,81 318,11 69,61 1.300,40 169,05 528,33 13.365,49

3.4. Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych 6.642,18 3.617,56 383,90 36,18 2.107,85 274,00 0,00 13.060,73

3.5. Stolarka i ślusarka wewnętrzna 594,82 7.447,60 1,95 74,47 179,04 23,28 0,00 8.321,19

4. PRACE ZEWNĘTRZNE WYKOŃCZENIOWE 7.998,03 38.801,59 462,78 387,98 2.538,28 329,94 3.290,00 53.808,69

4.1. Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne 1.087,78 26.473,92 113,46 264,75 360,39 46,83 0,00 28.347,08

4.2. Elewacja 5.536,24 7.780,19 218,55 77,79 1.726,46 224,44 0,00 15.564,05

4.3. Balkony 248,29 856,27 19,11 8,52 80,22 10,42 3.290,00 4.512,80

4.4. Tarasy na gruncie 1.125,72 3.691,21 111,66 36,92 371,21 48,25 0,00 5.384,76

5. INSTALACJE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.210,15 45.210,15

Razem 51.729,14 167.298,35 5.750,30 1.673,01 17.244,00 2.241,75 49.736,66 295.662,73

Podatek VAT 8% 23.653,02

Ogółem kosztorys 319.315,75


