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Tabela elementów szczegółowa Strona 1/1

Budynek mieszkalny jednorodzinny „LIZYP 2”

Nr Opis robót Robocizna Materiały Sprzęt Kz Kp Zysk Inne Ogółem

1. STAN ZERO 8.561,29 15.983,62 1.775,37 159,90 3.101,03 403,17 0,00 29.984,61

1.1. Roboty ziemne i fundamentowe 5.510,53 11.527,60 1.753,11 115,34 2.179,12 283,32 0,00 21.369,23

1.2. Podkłady 3.050,76 4.456,02 22,26 44,56 921,91 119,85 0,00 8.615,38

2. STAN SUROWY OTWARTY 24.439,46 100.489,85 3.095,88 1.004,91 8.260,65 1.073,89 774,73 139.131,68

2.1. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne 
parteru

3.389,15 8.671,43 227,66 86,73 1.085,05 141,04 0,00 13.600,94

2.2. Strop i elementy żelbetowe 4.772,65 6.225,31 406,75 62,25 1.553,83 202,00 0,00 13.219,34

2.3. Kominy 148,64 6.565,66 34,15 65,65 54,84 7,13 0,00 6.876,02

2.4. Stal zbrojeniowa dla całego budynku 1.675,75 6.934,97 484,14 69,36 647,98 84,23 0,00 9.896,39

2.5. Ściany konstrukcyjne poddasza 962,09 2.695,52 75,10 26,96 311,16 40,46 0,00 4.111,27

2.6. Ścianki działowe 2.275,38 4.688,43 134,38 46,88 722,93 93,98 0,00 7.961,82

2.7. Ściany lukarn 454,73 1.009,42 25,34 10,11 144,02 18,73 0,00 1.662,26

2.8. Dach - konstrukcja z pokryciem 10.761,07 63.699,11 1.708,36 636,97 3.740,84 486,32 774,73 81.803,64

3. PRACE WYKOŃCZENIOWE 16.023,85 30.003,80 1.120,27 299,99 5.143,29 668,63 528,33 53.782,31

3.1. Posadzki 1.760,57 5.543,60 178,47 55,42 581,73 75,60 0,00 8.192,81

3.1.1. Posadzka mieszkania na gruncie 1.055,63 2.990,73 105,81 29,91 348,44 45,29 0,00 4.574,28

3.1.2. Posadzka w garażu 704,94 2.552,87 72,66 25,51 233,29 30,31 0,00 3.618,53

3.2. Posadzka na stropie 1.859,62 3.744,57 159,30 37,43 605,67 78,76 0,00 6.483,50

3.3. Strop garażem 709,99 1.521,81 60,03 15,23 231,02 30,03 0,00 2.568,08

3.4. Wykończenie poddasza 3.821,19 7.511,14 305,59 75,11 1.238,04 160,95 528,33 13.639,89

3.5. Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych 7.213,76 3.908,68 414,42 39,07 2.288,47 297,50 0,00 14.160,92

3.6. Stolarka i ślusarka wewnętrzna 658,72 7.774,00 2,46 77,73 198,36 25,79 0,00 8.737,11

4. PRACE ZEWNĘTRZNE WYKOŃCZENIOWE 9.351,89 37.187,80 534,78 371,85 2.966,01 385,58 3.290,00 54.088,08

4.1. Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne 1.205,78 23.765,81 125,52 237,65 399,40 51,92 0,00 25.786,09

4.2. Elewacja 6.772,10 8.874,51 278,49 88,76 2.115,18 274,99 0,00 18.404,43

4.3. Balkony 248,29 856,27 19,11 8,52 80,22 10,42 3.290,00 4.512,80

4.4. Tarasy na gruncie 1.125,72 3.691,21 111,66 36,92 371,21 48,25 0,00 5.384,76

5. INSTALACJE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.857,61 49.857,61

Razem 58.376,49 183.665,07 6.526,30 1.836,65 19.470,98 2.531,27 54.450,67 326.844,29

Podatek VAT 8% 26.147,54

Ogółem kosztorys 352.991,83


