Tabela elementów szczegółowa

Budynek mieszkalny jednorodzinny „LIZYP 2”

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
1.	**STAN ZERO**	10.016,69	16.826,71	1.868,79	975,96	7.737,46	2.080,03	0,00	39.503,40
1.1.	Roboty ziemne i fundamentowe	6.447,29	12.136,16	1.845,35	703,91	5.398,52	1.451,26	0,00	27.980,47
1.2.	Podkłady	3.569,40	4.690,55	23,44	272,05	2.338,94	628,77	0,00	11.522,93
2.	**STAN SUROWY OTWARTY**	28.594,15	105.758,89	3.258,79	6.134,04	20.736,27	5.574,47	774,73	170.827,70
2.1.	Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru	3.965,30	9.130,30	239,64	529,56	2.737,42	735,90	0,00	17.338,39
2.2.	Strop i elementy żelbetowe	5.584,00	6.552,93	428,14	380,08	3.913,90	1.052,17	0,00	17.908,06
2.3.	Kominy	173,91	6.910,75	35,95	400,81	136,64	36,73	0,00	7.694,76
2.4.	Stal zbrojeniowa dla całego budynku	1.960,63	7.292,39	509,60	422,95	1.608,13	432,31	0,00	12.226,00
2.5.	Ściany konstrukcyjne poddasza	1.125,64	2.838,23	79,04	164,62	784,26	210,82	0,00	5.202,77
2.6.	Ścianki działowe	2.662,18	4.937,08	141,46	286,36	1.825,17	490,66	0,00	10.343,14
2.7.	Ściany lukarn	532,03	1.062,32	26,68	61,62	363,71	97,78	0,00	2.144,03
2.8.	Dach - konstrukcja z pokryciem	12.590,46	67.034,89	1.798,28	3.888,04	9.367,04	2.518,10	774,73	97.970,55
3.	**PRACE WYKOŃCZENIOWE**	18.747,90	31.575,19	1.179,19	1.831,43	12.972,53	3.487,34	528,33	70.317,23
3.1.	Posadzki	2.059,86	5.832,31	187,85	338,28	1.463,25	393,37	0,00	10.273,87
3.1.1.	Posadzka mieszkania na gruncie	1.235,10	3.146,23	111,35	182,49	876,54	235,63	0,00	5.786,96
3.1.2.	Posadzka w garażu	824,76	2.686,08	76,50	155,79	586,71	157,74	0,00	4.486,91
3.2.	Posadzka na stropie	2.175,75	3.939,72	167,67	228,53	1.525,57	410,10	0,00	8.446,69
3.3.	Strop garażem	830,68	1.600,96	63,20	92,87	581,93	156,44	0,00	3.326,09
3.4.	Wykończenie poddasza	4.470,79	7.900,40	321,67	458,25	3.119,88	838,71	528,33	17.637,57
3.5.	Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych	8.440,12	4.118,66	436,21	238,88	5.778,48	1.553,40	0,00	20.563,19
3.6.	Stolarka i ślusarka wewnętrzna	770,70	8.183,14	2,59	474,62	503,42	135,32	0,00	10.069,82
4.	**PRACE ZEWNĘTRZNE WYKOŃCZENIOWE**	10.941,68	39.147,97	562,99	2.270,61	7.489,53	2.013,37	3.290,00	65.713,76
4.1.	Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne	1.410,77	25.016,58	132,14	1.450,98	1.004,42	270,02	0,00	29.284,97
4.2.	Elewacja	7.923,33	9.345,13	293,18	542,03	5.348,94	1.437,92	0,00	24.887,95
4.3.	Balkony	290,49	901,20	20,14	52,26	202,23	54,36	3.290,00	4.810,66
4.4.	Tarasy na gruncie	1.317,09	3.885,06	117,53	225,34	933,94	251,07	0,00	6.730,18
5.	**INSTALACJE**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.345,17	62.345,17
	Razem	68.300,42	193.308,76	6.869,76	11.212,04	48.935,79	13.155,21	66.938,23	408.707,26
	Podatek VAT 8%								32.696,58
	Ogółem kosztorys								441.403,84