

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	ROBOTY STANU SUROWE-GO ZAMKNIĘTEGO	52 617,09	155 221,31	6 147,73	38 432,19	9 468,51	10 497,28	272 384,11
1.1	Roboty ziemne	332,87		929,38	825,51	0,00	225,48	2 313,24
1.2	Fundamenty	6 412,77	17 186,16	772,93	4 699,45	1 048,36	1 283,60	31 403,27
1.3	Izolacje fundamentów	1 474,84	2 347,78	83,52	1 019,17	143,21	278,37	5 346,89
1.4	Roboty murowe	6 807,16	28 186,67	400,10	4 713,55	1 719,39	1 287,45	43 114,32
1.5	Ścianki działowe	1 890,75	2 502,60	89,66	1 295,19	152,66	353,77	6 284,63
1.6	Posadzki na gruncie - konstrukcja	5 483,63	11 387,04	171,96	3 698,75	694,61	1 010,27	22 446,26
1.7	Posadzki na poddaszu - konstrukcja	881,63	1 348,33	70,44	622,66	82,25	170,07	3 175,38
1.8	Strop drewniany	1 578,53	1 640,62	65,94	1 075,48	100,08	293,76	4 754,41
1.9	Żelbetowe elementy konstrukcyjne	12 655,03	20 230,81	1 707,39	9 393,02	1 234,08	2 565,58	47 785,91
1.10	Wieżba dachowa	3 287,91	11 169,38	565,23	2 519,95	681,33	688,30	18 912,10
1.11	Pokrycie dachu	8 525,58	23 690,62	1 047,14	6 260,56	1 445,13	1 709,99	42 679,02
1.12	Stołarka okienna i drzwiowa zewnętrzna	3 286,39	35 531,30	244,04	2 308,90	2 167,41	630,64	44 168,68
2	ROBOTY WYKONCZENIOWE	33 615,68	57 604,86	1 818,91	23 174,22	3 513,90	6 329,75	126 057,32
2.1	Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)	6 063,45	11 720,86	221,33	4 110,25	714,97	1 122,67	23 953,53
2.2	Tynki wewnętrzne	9 093,89	12 557,34	1 001,82	6 602,59	766,00	1 803,42	31 825,06
2.3	Elewacja	14 291,19	13 702,92	499,14	9 672,88	835,88	2 642,02	41 644,03
2.4	Roboty malarskie - wewnętrzne	2 993,95	2 713,42	28,18	1 976,47	165,52	539,84	8 417,38
2.5	Stołarka wewnętrzna	1 173,20	16 910,32	68,44	812,03	1 031,53	221,80	20 217,32
	RAZEM netto	86 232,77	212 826,17	7 966,64	61 606,41	12 982,41	16 827,03	398 441,43
	INSTALACJE (wartość szacunkowa)							87 462,75
	Razem brutto							485 904,18

Słownie: czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset cztery i 18/100 zł