Tabela elementów szczegółowa

Budynek mieszkalny jednorodzinny „NESTOR”

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
1.	**STAN SUROWY ZAMKNIĘTY**	25.108,35	105.901,28	2.883,20	1.059,00	8.397,54	1.091,66	430,89	144.870,90
1.1.	STAN ZERO	8.856,57	17.104,02	632,43	171,04	2.846,71	370,06	0,00	29.981,90
1.1.1.	Roboty ziemne i fundamentowe	5.722,09	12.491,09	609,03	124,91	1.899,34	246,90	0,00	21.094,44
1.1.2.	Podkłady	3.134,48	4.612,93	23,40	46,13	947,37	123,16	0,00	8.887,46
1.2.	STAN SUROWY OTWARTY	15.000,70	63.002,38	2.173,55	630,02	5.152,31	669,79	430,89	87.057,53
1.2.1.	Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru	3.609,33	9.590,08	240,33	95,91	1.154,91	150,12	0,00	14.840,73
1.2.2.	Elementy żelbetowe	2.896,18	3.613,25	298,35	36,14	958,36	124,60	0,00	7.926,86
1.2.3.	Kominy	237,95	7.916,27	42,75	79,16	84,21	10,96	0,00	8.371,37
1.2.4.	Stal zbrojeniowa dla całego budynku	908,15	3.690,57	261,98	36,90	351,05	45,64	0,00	5.294,26
1.2.5.	Ściany konstrukcyjne poddasza - nieużytkowe	457,98	1.376,15	32,63	13,76	147,18	19,13	0,00	2.046,83
1.2.6.	Dach - konstrukcja z pokryciem	6.891,11	36.816,06	1.297,51	368,15	2.456,60	319,34	430,89	48.577,48
1.3.	PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	1.251,08	25.794,88	77,22	257,94	398,52	51,81	0,00	27.831,47
1.3.1.	Stolarka i ślusarka wewnętrzna	481,19	6.065,50	1,55	60,66	144,83	18,82	0,00	6.772,57
1.3.2.	Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne	769,89	19.729,38	75,67	197,28	253,69	32,99	0,00	21.058,90
2.	**PRACE WYKOŃCZENIOWE**	20.717,22	44.222,60	1.232,82	442,22	6.585,06	856,06	1.610,95	75.664,44
2.1.	Tarasy na gruncie	1.405,32	4.657,60	134,53	46,58	461,96	60,05	0,00	6.765,79
2.2.	Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych	5.443,69	3.150,55	308,83	31,50	1.725,76	224,34	0,00	10.884,82
2.3.	Posadzki	1.634,00	4.961,88	163,04	49,62	539,11	70,11	0,00	7.415,36
2.3.1.	Posadzka mieszkania na gruncie	1.358,38	4.140,24	135,24	41,41	448,08	58,25	0,00	6.179,60
2.3.2.	Posadzka w garażu	275,62	821,64	27,80	8,21	91,03	11,86	0,00	1.235,76
2.4.	Wykończenie poddasza	3.521,13	5.606,78	209,01	56,07	1.119,05	145,48	1.325,83	11.983,95
2.5.	Ścianki działowe	1.071,09	2.035,02	48,01	20,34	335,75	43,64	0,00	3.553,73
2.6.	Elewacja	7.641,99	23.810,77	369,40	238,11	2.403,43	312,44	285,12	35.060,79
3.	**INSTALACJE**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.696,35	39.696,35
	Razem	45.825,57	150.123,88	4.116,02	1.501,22	14.982,60	1.947,72	41.738,19	260.231,69
	Podatek VAT 8%								20.818,54
	Ogółem kosztorys								281.050,23