

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	39 217,97	137 943,16	4 559,70	28 586,79	8 138,67	7 670,62	226 116,91
1.1	Roboty ziemne	210,71		669,42	574,72	0,00	154,21	1 609,06
1.2	Fundamenty	5 214,44	13 396,63	341,23	3 627,85	790,40	973,45	24 344,00
1.3	Izolacje fundamentów	1 399,59	2 882,58	82,46	967,78	170,07	259,68	5 762,16
1.4	Roboty murowe	4 292,28	16 958,23	230,56	2 953,42	1 000,54	792,48	26 227,51
1.5	Ścianki działowe	2 746,51	4 208,23	136,10	1 882,34	248,29	505,09	9 726,56
1.6	Posadzki na gruncie - konstrukcja	3 937,45	9 032,81	127,47	2 654,39	532,94	712,25	16 997,31
1.7	Posadzki na poddaszu - konstrukcja	1 245,84	2 172,84	107,28	883,58	128,20	237,09	4 774,83
1.8	Żelbetowe elementy konstrukcyjne	7 656,83	17 459,93	994,54	5 649,34	1 030,14	1 515,87	34 306,65
1.9	Więźba dachowa	3 319,12	12 749,93	657,28	2 596,59	752,25	696,74	20 771,91
1.10	Pokrycie dachu	7 194,55	31 970,51	1 061,99	5 391,52	1 886,26	1 446,69	48 951,52
1.11	Stołarka okienna i drzwiowa zewnętrzna	2 000,65	27 111,47	151,37	1 405,26	1 599,58	377,07	32 645,40
2	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	26 686,71	42 976,99	1 355,14	18 311,33	2 535,64	4 913,45	96 779,26
2.1	Posadzki na poddaszu - wykładziny	214,74	1 777,27	31,09	160,53	104,86	43,08	2 331,57
2.2	Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)	2 516,19	4 004,29	79,48	1 694,97	236,25	454,81	8 985,99
2.3	Tynki wewnętrzne	8 127,38	9 782,73	785,97	5 820,42	577,18	1 561,78	26 655,46
2.4	Elewacja	12 494,35	11 081,86	382,61	8 408,65	653,83	2 256,27	35 277,57
2.5	Roboty malarskie - wewnętrzne	2 432,66	2 335,45	23,85	1 604,10	137,79	430,43	6 964,28
2.6	Stołarka wewnętrzna	901,39	13 995,39	52,14	622,66	825,73	167,08	16 564,39
	RAZEM netto	65 904,68	180 920,15	5 914,84	46 898,12	10 674,31	12 584,07	322 896,17
	INSTALACJE (wartość szacunkowa)							70 879,65
	Razem brutto							393 775,82

Słownie: trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt pięć i 82/100 zł