
Rodos 6.8.19.5 [11900]

Tabela elementów szczegółowa Strona 1/1

Budynek mieszkalny jednorodzinny „OWIDIUSZ 2”

Nr Opis robót Robocizna Materiały Sprzęt Kz Kp Zysk Inne Ogółem

1. STAN ZERO 7.970,89 13.882,01 668,70 138,80 2.591,88 336,96 0,00 25.590,34

1.1. Roboty ziemne i fundamentowe 4.872,88 9.351,21 646,01 93,50 1.655,67 215,24 0,00 16.835,60

1.2. Podkłady 3.098,01 4.530,80 22,69 45,30 936,21 121,72 0,00 8.754,74

2. STAN SUROWY OTWARTY 23.632,58 92.957,51 2.963,42 929,64 7.978,82 1.037,25 14.884,97 144.379,76

2.1. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne 
parteru

3.455,84 8.170,11 229,73 81,69 1.105,67 143,76 0,00 13.187,13

2.2. Elementy żelbetowe 5.374,90 12.241,43 517,36 122,44 1.767,68 229,80 14.000,00 34.251,86

2.3. Kominy 309,59 7.339,74 49,18 73,39 107,65 14,00 0,00 7.893,47

2.4. Stal zbrojeniowa dla całego budynku 1.489,22 5.958,22 430,76 59,59 575,99 74,88 0,00 8.588,62

2.5. Ściany konstrukcyjne poddasza 935,86 2.449,72 60,20 24,50 298,82 38,83 0,00 3.808,06

2.6. Ścianki działowe 1.769,32 3.503,80 99,32 35,02 560,59 72,89 0,00 6.040,85

2.7. Ściany lukarn 772,64 1.710,08 38,59 17,13 243,35 31,64 0,00 2.813,42

2.8. Dach - konstrukcja z pokryciem 9.525,21 51.584,41 1.538,28 515,88 3.319,07 431,45 884,97 67.796,35

3. PRACE WYKOŃCZENIOWE 15.537,98 26.517,75 947,48 265,21 4.945,65 642,92 0,00 48.850,01

3.1. Posadzki 1.533,59 3.213,27 147,34 32,14 504,30 65,56 0,00 5.493,17

3.1.1. Posadzka mieszkania na gruncie 1.002,26 2.090,86 94,13 20,93 328,93 42,76 0,00 3.578,20

3.1.2. Posadzka w garażu 531,33 1.122,41 53,21 11,21 175,37 22,80 0,00 1.914,97

3.2. Posadzka na stropie 1.789,81 3.537,61 167,02 35,38 587,05 76,30 0,00 6.191,32

3.3. Wykończenie stropu nad poddaszem 4.877,42 8.896,83 320,56 88,97 1.559,39 202,71 0,00 15.945,64

3.4. Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych 6.625,14 3.466,03 309,93 34,68 2.080,51 270,48 0,00 12.784,86

3.5. Stolarka i ślusarka wewnętrzna 712,02 7.404,01 2,63 74,04 214,40 27,87 0,00 8.435,02

4. PRACE ZEWNĘTRZNE WYKOŃCZENIOWE 9.622,02 48.563,93 577,47 485,64 3.059,84 397,79 1.750,00 64.459,74

4.1. Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne 1.455,48 35.183,51 160,03 351,83 484,65 63,01 0,00 37.698,56

4.2. Elewacja 6.892,84 9.193,42 292,98 91,94 2.155,75 280,25 0,00 18.910,35

4.3. Balkony 72,46 248,11 5,34 2,49 23,33 3,04 1.750,00 2.104,75

4.4. Tarasy na gruncie 1.201,24 3.938,89 119,12 39,38 396,11 51,49 0,00 5.746,08

5. INSTALACJE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.990,36 50.990,36

Razem 56.763,47 181.921,20 5.157,07 1.819,29 18.576,19 2.414,92 67.625,33 334.270,21

Podatek VAT 8% 26.741,62

Ogółem kosztorys 361.011,83


