
Rodos 6.8.19.5 [11900]

Tabela elementów szczegółowa Strona 1/1

Budynek mieszkalny jednorodzinny „OWIDIUSZ 2”

Nr Opis robót Robocizna Materiały Sprzęt Kz Kp Zysk Inne Ogółem

1. STAN ZERO 9.325,92 14.614,26 703,90 847,58 6.529,40 1.755,28 0,00 33.775,00

1.1. Roboty ziemne i fundamentowe 5.701,25 9.845,00 680,00 570,96 4.154,19 1.116,77 0,00 22.067,03

1.2. Podkłady 3.624,67 4.769,26 23,90 276,62 2.375,21 638,51 0,00 11.707,97

2. STAN SUROWY OTWARTY 27.650,05 97.822,01 3.119,27 5.673,67 20.030,88 5.384,83 14.884,97 174.563,93

2.1. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne 
parteru

4.043,34 8.601,46 241,82 498,88 2.789,64 749,96 0,00 16.925,21

2.2. Elementy żelbetowe 6.288,59 12.881,97 544,54 747,14 4.448,37 1.195,85 14.000,00 40.105,37

2.3. Kominy 362,22 7.724,80 51,78 448,02 269,55 72,44 0,00 8.928,83

2.4. Stal zbrojeniowa dla całego budynku 1.742,39 6.263,62 453,42 363,29 1.429,47 384,27 0,00 10.636,49

2.5. Ściany konstrukcyjne poddasza 1.094,93 2.577,93 63,38 149,52 754,08 202,72 0,00 4.842,66

2.6. Ścianki działowe 2.070,10 3.689,65 104,54 214,01 1.415,69 380,59 0,00 7.874,94

2.7. Ściany lukarn 904,00 1.799,32 40,61 104,35 614,93 165,31 0,00 3.628,47

2.8. Dach - konstrukcja z pokryciem 11.144,48 54.283,26 1.619,18 3.148,46 8.309,15 2.233,69 884,97 81.621,96

3. PRACE WYKOŃCZENIOWE 18.179,42 27.907,24 997,34 1.618,64 12.484,08 3.356,03 0,00 64.536,35

3.1. Posadzki 1.794,30 3.381,61 155,08 196,13 1.269,06 341,15 0,00 7.135,65

3.1.1. Posadzka mieszkania na gruncie 1.172,64 2.200,36 99,05 127,63 827,87 222,54 0,00 4.649,26

3.1.2. Posadzka w garażu 621,66 1.181,25 56,03 68,50 441,19 118,61 0,00 2.486,39

3.2. Posadzka na stropie 2.094,10 3.721,86 175,80 215,87 1.477,70 397,24 0,00 8.082,57

3.3. Wykończenie stropu nad poddaszem 5.706,56 9.359,12 337,42 542,85 3.934,63 1.057,74 0,00 20.937,52

3.4. Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych 7.751,40 3.650,92 326,27 211,76 5.258,57 1.413,63 0,00 18.608,59

3.5. Stolarka i ślusarka wewnętrzna 833,06 7.793,73 2,77 452,03 544,12 146,27 0,00 9.772,02

4. PRACE ZEWNĘTRZNE 
WYKOŃCZENIOWE

11.257,73 51.118,60 607,84 2.964,86 7.724,48 2.076,55 1.750,00 77.497,54

4.1. Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne 1.702,91 37.035,23 168,44 2.148,04 1.218,24 327,49 0,00 42.600,39

4.2. Elewacja 8.064,60 9.676,47 308,40 561,22 5.450,82 1.465,32 0,00 25.524,05

4.3. Balkony 84,76 261,15 5,61 15,15 58,83 15,83 1.750,00 2.191,33

4.4. Tarasy na gruncie 1.405,46 4.145,75 125,39 240,45 996,59 267,91 0,00 7.181,77

5. INSTALACJE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.067,11 63.067,11

Razem 66.413,12 191.462,11 5.428,35 11.104,75 46.768,84 12.572,69 79.702,08 413.439,93

Podatek VAT 8% 33.075,19

Ogółem kosztorys 446.515,12


