

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	34 060,64	149 604,64	4 541,54	11 580,65	1 496,05	1 505,49	202 789,01
1.1	Roboty ziemne	140,84		551,77	207,78	0,00	27,01	927,40
1.2	Fundamenty	4 020,03	12 905,76	271,95	1 287,60	129,06	167,39	18 781,79
1.3	Izolacje fundamentów	1 091,47	2 751,16	75,43	350,07	27,51	45,51	4 341,15
1.4	Roboty murowe	3 401,10	20 289,03	376,87	1 133,39	202,89	147,34	25 550,62
1.5	Ścianki działowe	2 012,31	3 980,15	123,06	640,61	39,80	83,28	6 879,21
1.6	Posadzki na gruncie - konstrukcja	3 102,49	9 064,53	115,50	965,40	90,65	125,50	13 464,07
1.7	Posadzki na poddaszu - konstrukcja	999,57	2 069,49	105,03	331,38	20,69	43,08	3 569,24
1.8	Żelbetowe elementy konstrukcyjne	8 989,64	21 949,49	1 315,94	3 091,67	219,49	401,92	35 968,15
1.9	Więźba dachowa	2 805,43	11 840,68	561,48	1 010,07	118,41	131,31	16 467,38
1.10	Pokrycie dachu	6 092,22	34 216,70	927,98	2 106,06	342,17	273,79	43 958,92
1.11	Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna	1 405,54	30 537,65	116,53	456,62	305,38	59,36	32 881,08
2	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	18 741,53	27 353,62	1 206,48	5 984,41	273,53	777,97	54 337,54
2.1	Posadzki na poddaszu - wykładziny	102,54	364,12	13,84	34,91	3,64	4,54	523,59
2.2	Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)	1 191,15	2 247,33	48,13	371,79	22,47	48,34	3 929,21
2.3	Tynki wewnętrzne	6 473,30	8 214,01	784,69	2 177,40	82,14	283,06	18 014,60
2.4	Elewacja	7 898,65	7 193,09	293,20	2 457,56	71,93	319,48	18 233,91
2.5	Roboty malarskie - wewnętrzne	1 850,60	1 924,97	21,38	561,59	19,25	73,00	4 450,79
2.6	Stolarka wewnętrzna	1 225,29	7 410,10	45,24	381,16	74,10	49,55	9 185,44
	RAZEM netto	52 802,17	176 958,26	5 748,02	17 565,06	1 769,58	2 283,46	257 126,55
	INSTALACJE (wartość szacunkowa)							56 442,41
	Razem brutto							313 568,96

Słownie: trzysta trzynaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt osiem i 96/100 zł