Tabela elementów szczegółowa

Budynek mieszkalny jednorodzinny „PERONIA”

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
1.	**STAN SUROWY ZAMKNIĘTY**	28.188,86	143.060,51	3.417,57	1.430,60	12.642,56	1.769,96	20.274,69	210.784,75
1.1.	STAN ZERO	7.763,94	14.544,88	598,41	145,45	3.344,94	468,29	0,00	26.865,91
1.1.1.	Roboty ziemne i fundamentowe	4.896,49	9.873,69	582,48	98,74	2.191,59	306,82	0,00	17.949,81
1.1.2.	Podkłady	2.867,45	4.671,19	15,93	46,71	1.153,35	161,47	0,00	8.916,10
1.2.	STAN SUROWY OTWARTY	17.519,62	83.991,18	2.595,27	839,90	8.045,95	1.126,43	15.269,69	129.388,04
1.2.1.	Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru	2.826,42	9.014,37	195,28	90,14	1.208,68	169,22	0,00	13.504,11
1.2.2.	Strop i elementy żelbetowe	5.018,56	11.327,03	466,85	113,28	2.194,16	307,18	14.000,00	33.427,06
1.2.3.	Kominy	228,96	6.565,65	38,73	65,67	107,07	14,99	0,00	7.021,07
1.2.4.	Stal zbrojeniowa dla całego budynku	1.460,04	6.153,34	474,41	61,53	773,78	108,33	828,00	9.859,43
1.2.5.	Ściany konstrukcyjne poddasza	1.021,84	4.296,18	76,31	42,96	439,26	61,49	0,00	5.938,04
1.2.6.	Ściany lukarn	285,24	677,12	15,37	6,75	120,25	16,83	0,00	1.121,56
1.2.7.	Dach - konstrukcja z pokryciem	6.678,56	45.957,49	1.328,32	459,57	3.202,75	448,39	441,69	58.516,77
1.3.	PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	2.905,30	44.524,45	223,89	445,25	1.251,67	175,24	5.005,00	54.530,80
1.3.1.	Stolarka i ślusarka wewnętrzna	584,24	7.337,74	0,86	73,37	234,04	32,77	0,00	8.263,02
1.3.2.	Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne	1.409,10	34.263,13	138,94	342,64	619,22	86,69	0,00	36.859,72
1.3.3.	Balkony	573,65	1.783,86	64,06	17,84	255,08	35,71	5.005,00	7.735,20
1.4.5.	Zadaszenie podcieni i tarasów	338,31	1.139,72	20,03	11,40	143,33	20,07	0,00	1.672,86
2.	**PRACE WYKOŃCZENIOWE**	26.569,47	37.143,93	1.599,80	371,41	11.267,70	1.577,48	0,00	78.529,79
2.1.	Tarasy na gruncie	3.248,14	7.937,92	237,26	79,35	1.394,16	195,19	0,00	13.092,02
2.2.	Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych	7.371,32	4.525,38	413,26	45,24	3.113,83	435,93	0,00	15.904,96
2.3.	Posadzki	2.726,08	5.314,56	268,90	53,16	1.197,99	167,72	0,00	9.728,41
2.3.1.	Posadzka mieszkania na gruncie	1.023,07	2.716,10	104,36	27,18	450,97	63,13	0,00	4.384,81
2.3.2.	Posadzka w garażu	348,70	910,66	37,30	9,11	154,40	21,62	0,00	1.481,79
2.3.3.	Posadzka na stropie	1.354,31	1.687,80	127,24	16,87	592,62	82,97	0,00	3.861,81
2.4.	Wykończenie poddasza	3.803,95	5.189,26	209,77	51,90	1.605,49	224,77	0,00	11.085,14
2.5.	Ścianki działowe	2.716,85	6.393,90	173,58	63,94	1.156,17	161,86	0,00	10.666,30
2.6.	Elewacja	6.703,13	7.782,91	297,03	77,82	2.800,06	392,01	0,00	18.052,96
3.	**INSTALACJE**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.242,62	56.242,62
	Razem	54.758,33	180.204,44	5.017,37	1.802,01	23.910,26	3.347,44	76.517,31	345.557,16
	Podatek VAT 8%								27.644,57
	Ogółem kosztorys								373.201,73