

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	<b>ROBOTY STANU SUROWE-GO ZAMKNIĘTEGO</b>	31 460,22	142 778,05	4 725,93	14 474,47	1 427,80	2 026,41	196 892,88
1.1	Roboty ziemne	198,62		780,10	391,49	0,00	54,81	1 425,02
1.2	Fundamenty	4 947,56	18 097,52	609,19	2 222,70	180,98	311,17	26 369,12
1.3	Izolacje fundamentów	1 328,66	3 065,63	95,20	569,54	30,66	79,73	5 169,42
1.4	Roboty murowe	2 562,49	19 774,76	336,93	1 159,77	197,75	162,37	24 194,07
1.5	Ścianki działowe	373,03	1 434,21	31,44	161,79	14,34	22,65	2 037,46
1.6	Posadzki na gruncie - konstrukcja	4 012,54	9 949,67	148,61	1 664,46	99,50	233,02	16 107,80
1.7	Strop drewniany	4 610,34	20 175,51	568,79	2 071,66	201,76	290,03	27 918,09
1.8	Żelbetowe elementy konstrukcyjne	4 436,51	8 439,01	598,20	2 013,88	84,39	281,94	15 853,93
1.9	Więźba dachowa	2 143,15	9 770,83	519,48	1 065,05	97,71	149,11	13 745,33
1.10	Pokrycie dachu	5 379,87	26 399,62	895,92	2 510,32	264,00	351,44	35 801,17
1.11	Stołarka okienna i drzwiowa zewnętrzna	1 467,45	25 671,29	142,07	643,81	256,71	90,14	28 271,47
2	<b>ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>	16 918,07	32 731,99	1 070,35	7 195,36	327,31	1 007,37	59 250,45
2.1	Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)	3 471,56	7 439,40	154,39	1 450,38	74,39	203,06	12 793,18
2.2	Tynki wewnętrzne	2 921,04	3 183,67	490,66	1 364,68	31,84	191,06	8 182,95
2.3	Elewacja	8 843,35	14 070,41	377,83	3 688,47	140,70	516,39	27 637,15
2.4	Roboty malarskie - wewnętrzne	1 296,66	1 350,11	15,19	524,74	13,50	73,46	3 273,66
2.5	Stołarka wewnętrzna	385,46	6 688,40	32,28	167,09	66,88	23,40	7 363,51
	<b>RAZEM netto</b>	48 378,29	175 510,04	5 796,28	21 669,83	1 755,11	3 033,78	256 143,33
	INSTALACJE (wartość szacunkowa)							56 226,58
	<b>Razem brutto</b>							312 369,91

Słownie: trzysta dwanaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt dziewięć i 91/100 zł