

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	28 169,87	134 343,37	3 751,43	12 768,51	1 343,43	1 787,59	182 164,20
1.1	Roboty ziemne	113,12		444,39	223,01	0,00	31,22	811,74
1.2	Fundamenty	3 248,44	9 863,85	236,86	1 394,12	98,64	195,17	15 037,08
1.3	Izolacje fundamentów	843,57	2 113,37	58,79	360,95	21,13	50,53	3 448,34
1.4	Roboty murowe	3 715,26	27 804,97	364,77	1 632,01	278,05	228,48	34 023,54
1.5	Ścianki działowe	2 003,31	3 575,75	121,01	849,72	35,76	118,97	6 704,52
1.6	Posadzki na gruncie - konstrukcja	2 518,70	6 866,82	97,45	1 046,46	68,67	146,51	10 744,61
1.7	Posadzki na poddaszu - konstrukcja	846,78	1 972,33	89,63	374,56	19,72	52,44	3 355,46
1.8	Żelbetowe elementy konstrukcyjne	7 376,50	17 040,65	997,77	3 349,71	170,41	468,96	29 404,00
1.9	Więźba dachowa	1 911,50	8 792,20	454,37	946,35	87,92	132,48	12 324,82
1.10	Pokrycie dachu	4 334,73	29 842,39	775,66	2 044,15	298,42	286,18	37 581,53
1.11	Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna	1 257,96	26 471,04	110,73	547,47	264,71	76,65	28 728,56
2	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	19 002,10	26 204,03	1 253,34	8 102,16	262,04	1 134,30	55 957,97
2.1	Posadzki na poddaszu - wykładziny	97,21	356,37	13,28	44,19	3,56	6,18	520,79
2.2	Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)	1 199,23	2 318,58	49,76	499,59	23,19	69,95	4 160,30
2.3	Tynki wewnętrzne	5 430,68	7 030,04	707,41	2 455,23	70,30	343,73	16 037,39
2.4	Elewacja	9 597,81	8 897,13	421,70	4 007,80	88,97	561,10	23 574,51
2.5	Roboty malarskie - wewnętrzne	1 604,69	1 670,82	18,79	649,40	16,71	90,91	4 051,32
2.6	Stolarka wewnętrzna	1 072,48	5 931,09	42,40	445,95	59,31	62,43	7 613,66
	RAZEM netto	47 171,97	160 547,40	5 004,77	20 870,67	1 605,47	2 921,89	238 122,17
	INSTALACJE (wartość szacunkowa)							52 270,72
	Razem brutto							290 392,89

Słownie: dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwa i 89/100 zł