

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	38 524,88	146 112,07	4 375,72	27 928,29	8 474,50	7 507,84	232 923,30
1.1	Roboty ziemne	152,18		480,22	411,69	0,00	110,67	1 154,76
1.2	Fundamenty	4 048,68	10 045,53	226,14	2 782,91	582,64	748,12	18 434,02
1.3	Izolacje fundamentów	1 375,72	2 642,21	84,37	950,51	153,25	255,52	5 461,58
1.4	Roboty murowe	3 859,36	27 742,65	350,18	2 740,41	1 609,07	736,69	37 038,36
1.5	Ścianki działowe	3 269,89	4 926,48	165,86	2 236,67	285,74	601,28	11 485,92
1.6	Posadzki na gruncie - konstrukcja	4 014,16	9 232,95	130,90	2 698,44	535,51	725,41	17 337,37
1.7	Posadzki na poddaszu - konstrukcja	1 273,89	2 183,56	110,93	901,52	126,65	242,35	4 838,90
1.8	Żelbetowe elementy konstrukcyjne	8 969,75	17 258,78	997,58	6 488,73	1 001,01	1 744,34	36 460,19
1.9	Więźba dachowa	2 860,18	11 263,49	609,77	2 258,94	653,28	607,26	18 252,92
1.10	Pokrycie dachu	6 671,87	30 617,23	1 060,39	5 033,70	1 775,80	1 353,19	46 512,18
1.11	Stołarka okienna i drzwiowa zewnętrzna	2 029,20	30 199,19	159,38	1 424,77	1 751,55	383,01	35 947,10
2	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	26 982,47	31 262,69	1 472,74	18 524,34	1 813,23	4 979,82	85 035,29
2.1	Posadzki na poddaszu - wykładziny	39,19	142,27	4,65	28,54	8,25	7,67	230,57
2.2	Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)	1 903,44	3 246,60	67,50	1 283,08	188,30	344,92	7 033,84
2.3	Tynki wewnętrzne	8 230,80	9 049,03	875,93	5 928,48	524,84	1 593,73	26 202,81
2.4	Elewacja	12 963,45	10 118,32	446,55	8 729,91	586,86	2 346,83	35 191,92
2.5	Roboty malarskie - wewnętrzne	2 557,67	2 435,96	26,22	1 682,11	141,29	452,20	7 295,45
2.6	Stołarka wewnętrzna	1 287,92	6 270,51	51,89	872,22	363,69	234,47	9 080,70
	RAZEM netto	65 507,35	177 374,76	5 848,46	46 452,63	10 287,73	12 487,66	317 958,59
	INSTALACJE (wartość szacunkowa)							69 795,79
	Razem brutto							387 754,38

Słownie: trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt cztery i 38/100 zł