

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	ROBOTY STANU SUROWE-GO ZAMKNIĘTEGO	41 526,21	153 307,83	5 383,91	30 491,60	9 198,49	8 204,57	248 112,61
1.1	Roboty ziemne	163,09		514,20	440,24	0,00	118,45	1 235,98
1.2	Fundamenty	5 206,47	11 744,16	335,04	3 601,99	704,65	969,21	22 561,52
1.3	Izolacje fundamentów	1 320,10	2 136,76	83,04	912,05	128,21	245,41	4 825,57
1.4	Roboty murowe	5 594,63	28 224,15	480,14	3 948,60	1 693,45	1 062,48	41 003,45
1.5	Ścianki działowe	1 269,15	3 874,29	87,76	881,99	232,46	237,32	6 582,97
1.6	Posadzki na gruncie - konstrukcja	3 963,37	8 905,92	130,77	2 661,19	534,36	716,06	16 911,67
1.7	Posadzki na poddaszu - konstrukcja	1 339,13	2 530,63	123,30	950,58	151,84	255,78	5 351,26
1.8	Żelbetowe elementy konstrukcyjne	11 223,72	27 224,32	1 796,34	8 463,04	1 633,46	2 277,21	52 618,09
1.9	Więźba dachowa	2 729,35	11 020,34	579,49	2 150,75	661,22	578,71	17 719,86
1.10	Pokrycie dachu	6 753,73	31 021,66	1 082,16	5 093,32	1 861,30	1 370,50	47 182,67
1.11	Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna	1 963,47	26 625,60	171,67	1 387,85	1 597,54	373,44	32 119,57
2	ROBOTY WYKONCZENIOWE	30 305,00	36 622,47	1 823,61	20 883,61	2 197,36	5 619,29	97 451,34
2.1	Posadzki na poddaszu - wykładziny	407,54	1 474,15	49,68	297,19	88,45	79,97	2 396,98
2.2	Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)	2 194,15	3 919,51	82,98	1 480,14	235,17	398,27	8 310,22
2.3	Tynki wewnętrzne	10 062,49	11 269,93	1 121,89	7 269,85	676,20	1 956,15	32 356,51
2.4	Elewacja	13 421,35	10 715,43	480,39	9 036,13	642,93	2 431,41	36 727,64
2.5	Roboty malarskie - wewnętrzne	2 708,97	2 653,76	28,44	1 779,32	159,23	478,77	7 808,49
2.6	Stolarka wewnętrzna	1 510,50	6 589,69	60,23	1 020,98	395,38	274,72	9 851,50
	RAZEM netto	71 831,21	189 930,30	7 207,52	51 375,21	11 395,85	13 823,86	345 563,95
	INSTALACJE (wartość szacunkowa)							75 855,50
	Razem brutto							421 419,45

Słownie: czterysta dwadzieścia jeden tysięcy czterysta dziewiętnaście i 45/100 zł