

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	ROBOTY STANU SUROWE-GO ZAMKNIĘTEGO	30 477,83	139 995,45	4 467,90	12 231,01	1 399,96	1 887,07	190 459,22
1.1	Roboty ziemne	119,70		421,71	189,50	0,00	29,23	760,14
1.2	Fundamenty	3 821,25	10 310,43	284,93	1 437,17	103,10	221,74	16 178,62
1.3	Izolacje fundamentów	968,88	1 804,51	66,98	362,55	18,05	55,94	3 276,91
1.4	Roboty murowe	4 106,12	26 830,71	418,07	1 583,46	268,31	244,31	33 450,98
1.5	Ścianki działowe	931,49	3 385,93	76,64	352,84	33,86	54,44	4 835,20
1.6	Posadzki na gruncie - konstrukcja	2 908,88	7 162,80	110,91	1 056,93	71,63	163,07	11 474,22
1.7	Posadzki na poddaszu - konstrukcja	982,85	2 196,14	105,05	380,77	21,96	58,74	3 745,51
1.8	Żelbetowe elementy konstrukcyjne	8 237,58	23 795,39	1 482,71	3 402,10	237,95	524,90	37 680,63
1.9	Więźba dachowa	2 003,16	8 773,64	473,98	867,00	87,74	133,76	12 339,28
1.10	Pokrycie dachu	4 956,83	30 125,69	888,04	2 045,70	301,26	315,62	38 633,14
1.11	Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna	1 441,09	25 610,21	138,88	552,99	256,10	85,32	28 084,59
2	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	22 242,15	32 078,17	1 483,49	8 303,98	320,78	1 281,19	65 709,76
2.1	Posadzki na poddaszu - wykładziny	299,11	960,40	40,71	118,94	9,60	18,35	1 447,11
2.2	Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)	1 610,38	2 849,22	67,87	587,38	28,49	90,62	5 233,96
2.3	Tynki wewnętrzne	7 385,29	9 811,22	914,54	2 904,94	98,11	448,20	21 562,30
2.4	Elewacja	9 850,50	10 096,84	387,74	3 583,39	100,97	552,87	24 572,31
2.5	Roboty malarskie - wewnętrzne	1 988,23	2 050,72	23,10	703,97	20,51	108,61	4 895,14
2.6	Stolarka wewnętrzna	1 108,64	6 309,77	49,53	405,36	63,10	62,54	7 998,94
	RAZEM netto	52 719,98	172 073,62	5 951,39	20 534,99	1 720,74	3 168,26	256 168,98
	INSTALACJE (wartość szacunkowa)							56 232,22
	Razem brutto							312 401,20

Słownie: trzysta dwanaście tysięcy czterysta jeden i 20/100 zł