

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	79 501,22	234 740,67	9 172,88	58 081,55	14 319,18	15 996,37	411 811,87
1.1	Roboty ziemne	602,23		1 044,99	1 078,93	0,00	297,15	3 023,30
1.2	Fundamenty	8 032,29	22 391,10	719,17	5 732,21	1 365,86	1 578,72	39 819,35
1.3	Izolacje fundamentów	2 470,40	4 129,77	135,04	1 706,56	251,92	470,01	9 163,70
1.4	Roboty murowe	8 661,55	27 747,45	803,80	6 199,81	1 692,59	1 707,50	46 812,70
1.5	Ścianki działowe	1 358,44	3 655,68	99,31	954,83	223,00	262,98	6 554,24
1.6	Posadzki na gruncie - konstrukcja	8 057,00	16 984,65	242,34	5 436,07	1 036,06	1 497,16	33 253,28
1.7	Posadzki na poddaszu - konstrukcja	1 915,82	2 814,79	159,37	1 359,25	171,70	374,35	6 795,28
1.8	Strop drewniany	4 555,08	15 849,91	341,99	3 207,58	966,84	883,40	25 804,80
1.9	Żelbetowe elementy konstrukcyjne	19 881,31	38 914,02	2 785,41	14 846,70	2 373,76	4 088,96	82 890,16
1.10	Więźba dachowa	5 330,45	18 804,28	972,03	4 128,12	1 147,06	1 136,94	31 518,88
1.11	Pokrycie dachu	14 329,48	37 272,45	1 555,20	10 404,47	2 273,62	2 865,52	68 700,74
1.12	Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna	4 307,17	46 176,57	314,23	3 027,02	2 816,77	833,68	57 475,44
2	ROBOTY WYKONCZENIOWE	45 387,54	97 930,95	1 457,46	30 683,47	5 973,78	8 450,59	189 883,79
2.1	Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)	2 096,03	7 253,92	89,61	1 431,59	442,49	394,27	11 707,91
2.2	Tynki wewnętrzne	16 140,70	13 883,45	807,84	11 101,30	846,89	3 057,43	45 837,61
2.3	Roboty malarskie - wewnętrzne	4 249,85	3 765,11	39,07	2 809,24	229,67	773,70	11 866,64
2.4	Elewacja	20 837,73	60 451,70	438,05	13 935,63	3 687,55	3 838,04	103 188,70
2.5	Stolarka wewnętrzna	2 063,23	12 576,77	82,89	1 405,71	767,18	387,15	17 282,93
	RAZEM netto	124 888,76	332 671,62	10 630,34	88 765,02	20 292,96	24 446,96	601 695,66
	INSTALACJE (wartość szacunkowa)							132 079,54
	Razem brutto							733 775,20

Słownie: siedemset trzydzieści trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt pięć i 20/100 zł