Tabela elementów szczegółowa

Budynek mieszkalny jednorodzinny „SERGIUSZ”

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
1.	**STAN SUROWY ZAMKNIĘTY**	30.462,40	121.975,38	2.773,81	7.318,61	21.603,55	5.813,02	426,75	190.373,52
1.1.	STAN ZERO	11.333,11	18.084,99	709,85	1.085,14	7.827,93	2.106,32	0,00	41.147,34
1.1.1.	Roboty ziemne i fundamentowe	6.779,64	13.109,07	684,37	786,59	4.851,61	1.305,46	0,00	27.516,74
1.1.2.	Podkłady	4.553,47	4.975,92	25,48	298,55	2.976,32	800,86	0,00	13.630,60
1.2.	STAN SUROWY OTWARTY	16.898,38	63.318,30	1.912,38	3.799,12	12.227,00	3.290,00	426,75	101.871,93
1.2.1.	Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru	3.228,55	8.897,59	45,50	533,87	2.128,14	572,63	0,00	15.406,28
1.2.2.	Strop i elementy żelbetowe	4.952,72	4.852,43	334,93	291,16	3.436,97	924,81	0,00	14.793,02
1.2.3.	Kominy	0,00	6.257,00	0,00	375,42	0,00	0,00	0,00	6.632,42
1.2.4.	Stal zbrojeniowa dla całego budynku	1.008,51	4.054,08	273,11	243,25	833,05	224,16	0,00	6.636,16
1.2.7.	Dach - konstrukcja z pokryciem	7.708,60	39.257,20	1.258,84	2.355,42	5.828,84	1.568,40	426,75	58.404,05
1.3.	PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	2.230,91	40.572,09	151,58	2.434,35	1.548,62	416,70	0,00	47.354,25
1.3.1.	Stolarka i ślusarka wewnętrzna	556,32	7.889,44	1,37	473,37	362,50	97,54	0,00	9.380,54
1.3.2.	Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne	1.320,04	31.836,59	113,25	1.910,21	931,64	250,69	0,00	36.362,42
1.3.3.	Stropodach nad garażem	354,55	846,06	36,96	50,77	254,48	68,47	0,00	1.611,29
2.	**PRACE WYKOŃCZENIOWE**	28.212,59	43.590,37	1.451,63	2.615,46	19.281,75	5.188,29	0,00	100.340,09
2.1.	Tarasy na gruncie	3.972,02	5.714,58	300,35	342,87	2.777,04	747,24	0,00	13.854,10
2.2.	Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych	7.409,52	4.032,28	379,20	241,93	5.062,67	1.362,25	0,00	18.487,85
2.3.	Posadzki	6.439,34	16.072,01	441,79	964,37	4.472,74	1.203,52	0,00	29.593,77
2.3.1.	Posadzka mieszkania na gruncie	1.551,93	4.458,21	140,98	267,51	1.100,39	296,09	0,00	7.815,11
2.3.2.	Posadzka w garażu i pom. gospodarczym	513,72	1.462,39	50,29	87,74	366,61	98,65	0,00	2.579,40
2.3.3.	Strop nad parterem	3.879,91	8.490,67	222,04	509,48	2.666,27	717,44	0,00	16.485,81
2.3.4.	Strop nad podcieniem	493,78	1.660,74	28,48	99,64	339,47	91,34	0,00	2.713,45
2.4.	Ścianki działowe	1.264,78	3.137,32	49,00	188,24	853,96	229,78	0,00	5.723,08
2.5.	Elewacja	9.126,93	14.634,18	281,29	878,05	6.115,34	1.645,50	0,00	32.681,29
3.	**INSTALACJE**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.514,61	56.514,61
	Razem	58.674,99	165.565,75	4.225,44	9.934,07	40.885,30	11.001,31	56.941,36	347.228,22
	Podatek VAT 8%								27.778,26
	Ogółem kosztorys								375.006,48