Tabela elementów szczegółowa

Budynek mieszkalny jednorodzinny „SOKRATES”

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
1.	**STAN SUROWY ZAMKNIĘTY**	37.343,08	160.328,85	4.019,56	1.603,27	12.408,94	1.613,15	907,61	218.218,33
1.1.	STAN ZERO	12.290,62	22.933,13	966,65	229,32	3.977,20	517,04	0,00	40.915,24
1.1.1.	Roboty ziemne i fundamentowe	7.335,95	15.542,46	928,14	155,41	2.479,25	322,31	0,00	26.764,82
1.1.2.	Podkłady	4.954,67	7.390,67	38,51	73,91	1.497,95	194,73	0,00	14.150,42
1.2.	STAN SUROWY OTWARTY	20.982,40	94.274,15	2.690,02	942,74	7.101,78	923,21	907,61	127.817,83
1.2.1.	Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru	5.188,23	13.007,31	334,81	130,10	1.656,93	215,40	0,00	20.533,19
1.2.2.	Elementy żelbetowe	2.641,44	3.677,77	274,09	36,78	874,66	113,70	0,00	7.618,43
1.2.3.	Kominy	231,91	7.611,39	53,47	76,13	85,62	11,11	0,00	8.069,51
1.2.4.	Stal zbrojeniowa dla całego budynku	1.028,98	4.230,02	296,79	42,30	397,73	51,70	0,00	6.047,52
1.2.5.	Dach - konstrukcja z pokryciem	11.891,84	65.747,66	1.730,86	657,43	4.086,84	531,30	907,61	85.549,18
1.3.	PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	4.070,06	43.121,57	362,89	431,21	1.329,96	172,90	0,00	49.485,26
1.3.1.	Posadzki	2.327,08	5.675,09	235,45	56,74	768,82	99,94	0,00	9.159,76
1.3.1.1.	Posadzka mieszkania na gruncie	1.866,78	4.423,82	187,55	44,24	616,32	80,11	0,00	7.216,38
1.3.1.2.	Posadzka w garażu	460,30	1.251,27	47,90	12,50	152,50	19,83	0,00	1.943,38
1.3.2.	Stolarka i ślusarka wewnętrzna	520,24	6.208,94	0,82	62,09	156,32	20,32	0,00	6.968,74
1.3.3.	Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne	1.222,74	31.237,54	126,62	312,38	404,82	52,64	0,00	33.356,76
2.	**PRACE WYKOŃCZENIOWE**	22.003,79	36.255,97	1.257,67	362,61	6.978,41	907,22	1.631,38	69.396,94
2.1.	Tarasy na gruncie	3.158,55	10.468,26	302,39	104,69	1.038,27	134,98	1.350,00	16.556,58
2.2.	Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych	5.687,36	3.119,62	322,08	31,21	1.802,84	234,36	0,00	11.197,06
2.3.	Wykończenie stropu	4.451,72	5.688,56	257,82	56,90	1.412,85	183,67	0,00	12.051,81
2.4.	Ścianki działowe	1.852,99	3.099,81	75,14	31,02	578,43	75,21	0,00	5.712,65
2.5.	Elewacja	6.853,17	13.879,72	300,24	138,79	2.146,02	279,00	281,38	23.878,84
3.	**INSTALACJE**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.770,74	51.770,74
	Razem	59.346,87	196.584,82	5.277,23	1.965,88	19.387,35	2.520,37	54.309,73	339.386,01
	Podatek VAT 8%								27.150,88
	Ogółem kosztorys								366.536,89