Tabela elementów szczegółowa

Budynek mieszkalny jednorodzinny „SOLON”

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
1.	**STAN SUROWY ZAMKNIĘTY**	37.923,81	160.557,12	3.941,03	9.954,57	27.295,84	7.331,03	18.103,18	265.112,22
1.1.	STAN ZERO	10.285,09	17.719,21	848,18	1.098,61	7.258,89	1.949,58	0,00	39.159,80
1.1.1.	Roboty ziemne i fundamentowe	6.877,05	13.078,38	814,98	810,88	5.015,20	1.346,98	0,00	27.943,88
1.1.2.	Podkłady	3.408,04	4.640,83	33,20	287,73	2.243,69	602,60	0,00	11.215,92
1.2.	STAN SUROWY OTWARTY	24.541,42	101.875,79	2.931,35	6.316,31	17.912,21	4.810,82	14.897,18	173.290,50
1.2.1.	Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru	3.762,34	10.116,00	150,95	627,18	2.551,44	685,28	0,00	17.892,83
1.2.2.	Strop i elementy żelbetowe	5.417,76	12.509,01	378,37	775,54	3.779,09	1.014,98	14.000,00	37.875,62
1.2.3.	Kominy	256,12	7.253,87	38,33	449,76	191,97	51,55	0,00	8.241,59
1.2.4.	Stal zbrojeniowa dla całego budynku	1.322,59	5.851,57	332,20	362,79	1.078,93	289,79	0,00	9.237,88
1.2.5.	Ściany konstrukcyjne poddasza	1.111,17	2.382,30	47,14	147,69	755,21	202,82	0,00	4.646,25
1.2.6.	Ściany lukarn	550,14	1.253,17	25,15	77,71	375,10	100,75	0,00	2.382,02
1.2.7.	Dach - konstrukcja z pokryciem	12.121,30	62.509,87	1.959,21	3.875,64	9.180,47	2.465,65	897,18	93.014,31
1.3.	PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	3.097,30	40.962,12	161,50	2.539,65	2.124,74	570,63	3.206,00	52.661,92
1.3.1.	Stolarka i ślusarka wewnętrzna	773,25	8.614,90	1,56	534,13	505,18	135,67	0,00	10.564,74
1.3.2.	Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne	1.600,53	30.573,29	117,21	1.895,54	1.119,98	300,79	0,00	35.607,38
1.3.3.	Balkony	338,99	1.002,49	22,82	62,15	235,89	63,35	3.206,00	4.931,73
1.4.5.	Zadaszenie podcieni i tarasów	384,53	771,44	19,91	47,83	263,69	70,82	0,00	1.558,07
2.	**PRACE WYKOŃCZENIOWE**	35.158,46	40.030,18	1.652,99	2.481,84	24.001,04	6.446,14	0,00	109.777,78
2.1.	Tarasy na gruncie	3.385,57	7.977,77	214,90	494,60	2.347,52	630,49	0,00	15.051,21
2.2.	Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych	9.953,37	5.352,90	397,79	331,88	6.748,96	1.812,65	0,00	24.600,06
2.3.	Posadzki	3.463,74	5.801,10	261,57	359,64	2.428,90	652,34	0,00	12.968,57
2.3.1.	Posadzka mieszkania na gruncie	1.190,57	2.775,26	94,20	172,05	837,66	224,97	0,00	5.295,33
2.3.2.	Posadzka w garażu	537,97	1.227,01	42,17	76,07	378,26	101,58	0,00	2.363,41
2.3.3.	Posadzka na stropie	1.735,20	1.798,83	125,20	111,52	1.212,98	325,79	0,00	5.309,83
2.4.	Wykończenie poddasza	4.847,86	4.700,00	220,82	291,42	3.304,78	887,58	0,00	14.251,75
2.5.	Ścianki działowe	2.015,63	4.405,50	100,90	273,14	1.379,96	370,63	0,00	8.545,64
2.6.	Elewacja	11.492,29	11.792,91	457,01	731,16	7.790,92	2.092,45	0,00	34.360,55
3.	**INSTALACJE**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.233,50	56.233,50
	Razem	73.082,27	200.587,30	5.594,02	12.436,41	51.296,88	13.777,17	74.336,68	431.123,50
	Podatek VAT 8%								34.489,88
	Ogółem kosztorys								465.613,38