

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	<b>ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO</b>	27 752,63	131 209,03	3 776,10	12 611,49	1 312,09	1 765,59	178 426,93
1.1	Roboty ziemne	115,88		455,23	228,44	0,00	31,98	831,53
1.2	Fundamenty	3 022,12	9 995,40	225,95	1 299,23	99,95	181,89	14 824,54
1.3	Izolacje fundamentów	933,69	1 980,37	69,82	401,41	19,80	56,20	3 461,29
1.4	Roboty murowe	3 942,40	24 769,87	421,17	1 745,43	247,70	244,36	31 370,93
1.5	Ścianki działowe	1 984,51	3 601,09	119,68	841,67	36,01	117,83	6 700,79
1.6	Posadzki na gruncie - konstrukcja	2 455,67	6 866,66	95,73	1 020,56	68,67	142,88	10 650,17
1.7	Posadzki na poddaszu - konstrukcja	830,03	1 873,10	87,50	367,01	18,73	51,38	3 227,75
1.8	Żelbetowe elementy konstrukcyjne	6 666,63	15 522,84	887,02	3 021,46	155,23	423,00	26 676,18
1.9	Wieżba dachowa	1 612,85	7 853,78	430,79	817,46	78,54	114,44	10 907,86
1.10	Pokrycie dachu	4 871,65	31 529,07	868,53	2 296,07	315,29	321,45	40 202,06
1.11	Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna	1 317,20	27 216,85	114,68	572,75	272,17	80,18	29 573,83
2	<b>ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>	20 397,98	27 063,83	1 323,98	8 688,80	270,64	1 216,42	58 961,65
2.1	Posadzki na poddaszu - układziny	64,17	235,26	8,77	29,18	2,35	4,08	343,81
2.2	Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i układziny)	1 069,42	2 040,98	44,14	445,43	20,41	62,36	3 682,74
2.3	Tynki wewnętrzne	5 589,87	7 261,72	708,94	2 519,53	72,62	352,73	16 505,41
2.4	Elewacja	10 935,07	9 868,06	500,74	4 574,33	98,68	640,40	26 617,28
2.5	Roboty malarskie - wewnętrzne	1 689,86	1 759,50	19,78	683,85	17,60	95,74	4 266,33
2.6	Stolarka wewnętrzna	1 049,59	5 898,31	41,61	436,48	58,98	61,11	7 546,08
	<b>RAZEM netto</b>	48 150,61	158 272,86	5 100,08	21 300,29	1 582,73	2 982,01	237 388,58
	<b>INSTALACJE (wartość szacunkowa)</b>							52 109,69
	<b>Razem brutto</b>							289 498,27

Słownie: dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt osiem i 27/100 zł