Tabela elementów szczegółowa

Budynek mieszkalny jednorodzinny „TYMON (N)”

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
1.	**STAN SUROWY ZAMKNIĘTY**	34.896,35	149.172,62	3.531,64	8.950,38	24.978,25	6.721,05	17.542,56	245.789,03
1.1.	STAN ZERO	8.670,19	14.394,56	576,40	863,67	6.010,29	1.617,23	0,00	32.133,01
1.1.1.	Roboty ziemne i fundamentowe	5.349,51	10.171,09	559,80	610,26	3.841,06	1.033,54	0,00	21.565,92
1.1.2.	Podkłady	3.320,68	4.223,47	16,60	253,41	2.169,23	583,69	0,00	10.567,09
1.2.	STAN SUROWY OTWARTY	23.352,24	88.585,65	2.772,11	5.315,15	16.980,87	4.569,15	14.637,56	156.208,51
1.2.1.	Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru	3.690,40	9.502,87	228,94	570,18	2.547,57	685,50	0,00	17.225,84
1.2.2.	Strop i elementy żelbetowe	5.089,49	8.447,89	414,14	506,88	3.577,37	962,60	14.000,00	33.000,23
1.2.3.	Kominy	283,93	8.452,70	58,34	507,17	222,49	59,85	0,00	9.584,45
1.2.4.	Stal zbrojeniowa dla całego budynku	1.256,53	5.026,34	322,99	301,58	1.026,69	276,25	0,00	8.210,37
1.2.5.	Ściany konstrukcyjne poddasza	2.165,20	4.781,41	147,83	286,89	1.503,48	404,56	0,00	9.289,34
1.2.6.	Ściany lukarn	390,45	1.114,74	19,36	66,89	266,38	71,68	0,00	1.929,49
1.2.7.	Dach - konstrukcja z pokryciem	10.476,24	51.259,70	1.580,51	3.075,56	7.836,89	2.108,71	637,56	76.968,79
1.3.	PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	2.873,92	46.192,41	183,13	2.771,56	1.987,09	534,67	2.905,00	57.447,51
1.3.1.	Stolarka i ślusarka wewnętrzna	870,49	9.032,64	2,49	541,97	567,43	152,69	0,00	11.167,70
1.3.2.	Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne	1.646,13	36.003,19	155,64	2.160,19	1.171,16	315,12	0,00	41.451,32
1.3.3.	Balkony	357,30	1.156,58	25,00	69,40	248,50	66,86	2.905,00	4.828,49
2.	**PRACE WYKOŃCZENIOWE**	30.764,95	33.872,44	1.686,47	2.032,44	21.093,42	5.675,73	798,93	95.920,71
2.1.	Tarasy na gruncie	577,74	1.650,05	49,77	99,02	407,87	109,74	0,00	2.894,20
2.2.	Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych	10.073,42	4.989,18	509,35	299,37	6.878,80	1.850,93	0,00	24.597,59
2.3.	Posadzki	4.200,54	8.010,48	361,39	480,62	2.965,23	797,87	0,00	16.816,21
2.3.1.	Posadzka mieszkania na gruncie	1.515,43	4.053,69	135,75	243,21	1.073,27	288,80	0,00	7.309,84
2.3.2.	Posadzka w garażu	454,70	1.145,81	42,56	68,75	323,20	86,96	0,00	2.122,02
2.3.3.	Posadzka na stropie	2.230,41	2.810,98	183,08	168,66	1.568,76	422,11	0,00	7.384,35
2.4.	Wykończenie poddasza	4.999,16	4.818,22	321,58	289,11	3.458,48	930,60	765,27	15.581,88
2.5.	Ścianki działowe	2.836,29	4.545,05	135,88	272,72	1.931,91	519,83	0,00	10.241,86
2.6.	Elewacja	8.077,80	9.859,46	308,50	591,60	5.451,13	1.466,76	33,66	25.788,97
3.	**INSTALACJE**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.507,76	61.507,76
	Razem	65.661,30	183.045,06	5.218,11	10.982,82	46.071,67	12.396,78	79.849,25	403.217,50
	Podatek VAT 8%								32.257,40
	Ogółem kosztorys								435.474,90