Tabela elementów szczegółowa

Budynek mieszkalny jednorodzinny „TYMON (N)”

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
1.	**STAN SUROWY ZAMKNIĘTY**	28.986,58	139.139,33	3.295,28	1.391,47	12.912,70	1.807,82	17.542,56	205.071,02
1.1.	STAN ZERO	7.410,47	13.677,75	547,57	136,80	3.183,21	445,67	0,00	25.401,38
1.1.1.	Roboty ziemne i fundamentowe	4.572,28	9.665,26	531,79	96,66	2.041,63	285,85	0,00	17.193,08
1.1.2.	Podkłady	2.838,19	4.012,49	15,78	40,14	1.141,58	159,82	0,00	8.208,30
1.2.	STAN SUROWY OTWARTY	19.119,81	81.578,90	2.573,74	815,84	8.677,40	1.214,83	14.637,56	128.613,35
1.2.1.	Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru	3.154,18	9.026,73	217,50	90,28	1.348,68	188,81	0,00	14.026,50
1.2.2.	Strop i elementy żelbetowe	4.349,97	8.027,25	393,44	80,28	1.897,36	265,63	14.000,00	29.012,89
1.2.3.	Kominy	242,67	8.030,98	55,41	80,31	119,21	16,70	0,00	8.545,36
1.2.4.	Stal zbrojeniowa dla całego budynku	1.073,96	4.781,10	306,93	47,81	552,35	77,33	0,00	6.839,52
1.2.5.	Ściany konstrukcyjne poddasza	1.011,30	1.941,41	80,61	19,42	436,77	61,13	0,00	3.550,69
1.2.6.	Ściany lukarn	333,70	1.059,44	18,37	10,61	140,82	19,71	0,00	1.582,72
1.2.7.	Dach - konstrukcja z pokryciem	8.954,03	48.711,99	1.501,48	487,13	4.182,21	585,52	637,56	65.055,67
1.3.	PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	2.456,30	43.882,68	173,97	438,83	1.052,09	147,32	2.905,00	51.056,29
1.3.1.	Stolarka i ślusarka wewnętrzna	744,01	8.581,03	2,37	85,81	298,55	41,79	0,00	9.753,56
1.3.2.	Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne	1.406,95	34.203,03	147,86	342,02	621,92	87,07	0,00	36.808,78
1.3.3.	Balkony	305,34	1.098,62	23,74	11,00	131,62	18,46	2.905,00	4.493,95
2.	**PRACE WYKOŃCZENIOWE**	26.294,84	32.177,02	1.602,10	321,79	11.158,80	1.562,25	798,93	73.911,55
2.1.	Tarasy na gruncie	493,80	1.567,56	47,29	15,67	216,44	30,30	0,00	2.370,96
2.2.	Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych	8.609,75	4.732,24	483,89	47,33	3.637,47	509,26	0,00	18.017,38
2.3.	Posadzki	3.590,21	7.610,90	343,28	76,12	1.573,38	220,28	0,00	13.415,80
2.3.1.	Posadzka mieszkania na gruncie	1.295,24	3.850,98	128,96	38,51	569,66	79,76	0,00	5.963,51
2.3.2.	Posadzka w garażu	388,61	1.088,54	40,44	10,89	171,63	24,02	0,00	1.724,75
2.3.3.	Posadzka na stropie	1.906,36	2.671,38	173,88	26,72	832,09	116,50	0,00	5.727,54
2.4.	Wykończenie poddasza	4.272,78	4.582,02	305,49	45,80	1.831,31	256,38	765,27	12.059,34
2.5.	Ścianki działowe	2.424,19	4.317,97	129,08	43,19	1.021,31	142,98	0,00	8.078,90
2.6.	Elewacja	6.904,11	9.366,33	293,07	93,68	2.878,89	403,05	33,66	19.969,17
3.	**INSTALACJE**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.925,38	50.925,38
	Razem	55.281,42	171.316,35	4.897,38	1.713,26	24.071,50	3.370,07	69.266,87	329.907,95
	Podatek VAT 8%								26.392,64
	Ogółem kosztorys								356.300,59