Tabela elementów szczegółowa

Budynek mieszkalny jednorodzinny „ARYSTOTELES”

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
1.	**STAN SUROWY ZAMKNIĘTY**	40.572,90	147.989,68	3.751,83	8.879,36	28.811,11	7.752,39	14.653,07	252.406,97
1.1.	STAN ZERO	15.808,40	27.134,27	1.130,66	1.628,04	11.010,40	2.962,64	0,00	59.673,19
1.1.1.	Roboty ziemne i fundamentowe	10.896,46	20.959,70	1.105,03	1.257,57	7.800,98	2.099,06	0,00	44.117,69
1.1.2.	Podkłady	4.911,94	6.174,57	25,63	370,47	3.209,42	863,58	0,00	15.555,50
1.2.	STAN SUROWY OTWARTY	22.987,87	86.792,73	2.511,03	5.207,55	16.574,31	4.459,77	14.653,07	153.184,04
1.2.1.	Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru	4.326,28	12.888,76	42,42	773,33	2.839,64	764,10	0,00	21.635,21
1.2.2.	Strop i elementy żelbetowe	5.241,53	5.547,31	346,25	332,83	3.632,07	977,29	14.000,00	30.077,92
1.2.3.	Kominy	0,00	5.079,00	0,00	304,74	0,00	0,00	0,00	5.383,74
1.2.4.	Stal zbrojeniowa dla całego budynku	1.356,26	5.463,32	367,29	327,80	1.120,31	301,45	0,00	8.936,39
1.2.5.	Dach - konstrukcja z pokryciem	12.063,80	57.814,34	1.755,07	3.468,85	8.982,29	2.416,93	653,07	87.150,78
1.3.	PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	1.776,63	34.062,68	110,14	2.043,77	1.226,40	329,98	0,00	39.549,74
1.3.1.	Stolarka i ślusarka wewnętrzna	651,08	8.152,94	1,80	489,18	424,38	114,18	0,00	9.833,59
1.3.2.	Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne	1.125,55	25.909,74	108,34	1.554,59	802,02	215,80	0,00	29.716,15
2.	**PRACE WYKOŃCZENIOWE**	29.403,77	45.162,09	1.433,46	2.709,75	20.044,22	5.393,46	0,00	104.146,87
2.1.	Tarasy na gruncie	2.537,33	3.421,02	170,02	205,28	1.759,79	473,52	0,00	8.567,05
2.2.	Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych	7.862,92	4.442,00	406,79	266,52	5.375,32	1.446,38	0,00	19.803,18
2.3.	Posadzki	8.309,01	21.005,40	572,39	1.260,33	5.772,90	1.553,35	0,00	38.475,32
2.3.1.	Posadzka mieszkania na gruncie	2.051,71	5.871,68	186,44	352,30	1.454,78	391,45	0,00	10.309,95
2.3.2.	Posadzka w garażu	536,99	1.548,26	51,69	92,90	382,65	102,97	0,00	2.715,96
2.3.3.	Strop nad parterem	5.541,64	13.014,61	323,19	780,89	3.812,15	1.025,75	0,00	24.498,03
2.3.4.	Strop nad podcieniem	178,67	570,85	11,07	34,24	123,32	33,18	0,00	951,38
2.4.	Ścianki działowe	480,26	1.178,87	18,39	70,74	324,13	87,21	0,00	2.159,76
2.5.	Elewacja	10.214,25	15.114,80	265,87	906,88	6.812,08	1.833,00	0,00	35.141,56
3.	**INSTALACJE**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.314,03	69.314,03
	Razem	69.976,67	193.151,77	5.185,29	11.589,11	48.855,33	13.145,85	83.967,10	425.867,87
	Podatek VAT 8%								34.069,43
	Ogółem kosztorys								459.937,30