

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	48 376,28	161 131,23	5 764,57	35 191,55	9 667,87	9 469,25	269 600,75
1.1	Roboty ziemne	233,31		738,18	631,47	0,00	169,92	1 772,88
1.2	Fundamenty	5 273,97	14 295,13	395,71	3 685,29	857,71	991,63	25 499,44
1.3	Izolacje fundamentów	1 703,00	2 857,91	105,22	1 175,34	171,47	316,25	6 329,19
1.4	Roboty murowe	4 098,52	19 656,38	270,60	2 839,93	1 179,38	764,16	28 808,97
1.5	Ścianki działowe	2 792,51	3 991,50	148,02	1 911,34	239,49	514,30	9 597,16
1.6	Posadzki na gruncie - konstrukcja	5 045,16	11 392,42	176,03	3 393,77	683,55	913,19	21 604,12
1.7	Posadzki na poddaszu - konstrukcja	1 322,84	2 589,37	122,43	939,43	155,36	252,78	5 382,21
1.8	Żelbetowe elementy konstrukcyjne	11 611,76	21 386,04	1 492,44	8 517,73	1 283,16	2 291,93	46 583,06
1.9	Więźba dachowa	4 543,51	16 445,80	858,55	3 511,34	986,75	944,82	27 290,77
1.10	Pokrycie dachu	9 311,38	35 707,71	1 256,43	6 869,08	2 142,46	1 848,31	57 135,37
1.11	Stołarka okienna i drzwiowa zewnętrzna	2 440,32	32 808,97	200,96	1 716,83	1 968,54	461,96	39 597,58
2	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	32 746,46	38 672,01	1 753,16	22 424,74	2 320,32	6 033,98	103 950,67
2.1	Posadzki na poddaszu - wykładziny balkonu	332,53	2 298,79	48,76	247,83	137,93	66,69	3 132,53
2.2	Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)	2 220,08	3 711,24	80,70	1 495,51	222,67	402,40	8 132,60
2.3	Tynki wewnętrzne	9 450,00	10 072,49	922,64	6 742,22	604,35	1 814,18	29 605,88
2.4	Elewacja	16 353,31	14 402,05	622,96	11 034,57	864,12	2 969,15	46 246,16
2.5	Roboty malarskie - wewnętrzne	2 736,97	2 681,19	28,73	1 797,70	160,87	483,72	7 889,18
2.6	Stołarka wewnętrzna	1 653,57	5 506,25	49,37	1 106,91	330,38	297,84	8 944,32
	RAZEM netto	81 122,74	199 803,24	7 517,73	57 616,29	11 988,19	15 503,23	373 551,42
	INSTALACJE (wartość szacunkowa)							81 999,09
	Razem brutto							455 550,51

Słownie: czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt i 51/100 zł