Tabela elementów szczegółowa

Budynek mieszkalny jednorodzinny „DELOS”

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
1.	**STAN SUROWY ZAMKNIĘTY**	43.548,06	169.556,56	4.177,76	1.695,57	19.090,31	2.672,66	17.855,38	258.598,76
1.1.	STAN ZERO	13.062,67	21.435,84	876,22	214,37	5.575,51	780,63	0,00	41.947,14
1.1.1.	Roboty ziemne i fundamentowe	8.795,64	16.501,24	848,03	165,02	3.857,42	540,10	0,00	30.709,03
1.1.2.	Podkłady	4.267,03	4.934,60	28,19	49,35	1.718,09	240,53	0,00	11.238,11
1.2.	STAN SUROWY OTWARTY	27.810,10	113.948,12	3.123,43	1.139,46	12.373,43	1.732,24	14.775,38	174.902,73
1.2.1.	Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru	4.208,86	11.306,64	224,77	113,08	1.773,45	248,27	0,00	17.875,59
1.2.2.	Strop i elementy żelbetowe	6.345,79	12.516,37	492,59	125,17	2.735,35	382,95	14.000,00	36.598,29
1.2.3.	Kominy	0,00	5.191,19	0,00	51,90	0,00	0,00	0,00	5.243,11
1.2.4.	Stal zbrojeniowa dla całego budynku	1.419,83	6.377,75	388,06	63,77	723,15	101,23	0,00	9.073,82
1.2.5.	Ściany konstrukcyjne poddasza	884,61	2.458,70	46,63	24,58	372,50	52,15	0,00	3.839,32
1.2.6.	Ściany lukarn	867,16	3.888,24	50,29	38,85	367,00	51,38	0,00	5.262,86
1.2.7.	Dach - konstrukcja z pokryciem	14.083,85	72.209,23	1.921,09	722,11	6.401,98	896,26	775,38	97.009,74
1.3.	PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	2.675,29	34.172,60	178,11	341,74	1.141,37	159,79	3.080,00	41.748,89
1.3.1.	Stolarka i ślusarka wewnętrzna	774,76	7.372,12	1,28	73,73	310,41	43,46	0,00	8.575,73
1.3.2.	Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne	1.422,79	26.031,28	148,48	260,31	628,50	87,99	0,00	28.579,38
1.3.3.	Balkony	477,74	769,20	28,35	7,70	202,46	28,34	3.080,00	4.593,78
2.	**PRACE WYKOŃCZENIOWE**	34.772,33	44.070,85	1.790,22	440,68	14.625,04	2.047,52	0,00	97.743,94
2.1.	Tarasy na gruncie	4.649,89	6.574,02	287,60	65,73	1.975,00	276,49	0,00	13.828,74
2.2.	Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych	10.780,28	6.148,91	536,73	61,46	4.526,81	633,76	0,00	22.690,58
2.3.	Posadzki	9.009,08	15.407,48	594,01	154,06	3.841,24	537,77	0,00	29.540,89
2.3.1.	Posadzka mieszkania na gruncie	1.479,49	4.074,62	136,31	40,74	646,32	90,49	0,00	6.467,31
2.3.2.	Posadzka w garażu i pom. gospodarczym	652,04	1.810,77	62,47	18,11	285,81	40,01	0,00	2.869,05
2.3.3.	Strop nad parterem	1.662,61	2.016,68	137,51	20,16	720,05	100,81	0,00	4.657,57
2.3.4.	Dach nad poddaszem	5.214,94	7.505,41	257,72	75,05	2.189,06	306,46	0,00	15.546,96
2.4.	Ścianki działowe	2.434,48	3.749,30	114,67	37,50	1.019,67	142,77	0,00	7.498,24
2.5.	Elewacja	7.898,60	12.191,14	257,21	121,93	3.262,32	456,73	0,00	24.185,49
3.	**INSTALACJE**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.273,00	69.273,00
	Razem	78.320,39	213.627,41	5.967,98	2.136,25	33.715,35	4.720,18	87.128,38	425.615,70
	Podatek VAT 8%								34.049,26
	Ogółem kosztorys								459.664,96