Tabela elementów szczegółowa

Budynek mieszkalny jednorodzinny „DELOS”

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
1.	**STAN SUROWY ZAMKNIĘTY**	53.597,63	184.416,23	4.397,14	1.844,21	23.197,87	3.247,78	17.855,38	288.556,23
1.1.	STAN ZERO	16.077,19	22.837,98	922,32	228,37	6.799,80	952,00	0,00	47.816,75
1.1.1.	Roboty ziemne i fundamentowe	10.825,45	17.616,48	892,64	176,15	4.687,23	656,24	0,00	34.853,36
1.1.2.	Podkłady	5.251,74	5.221,50	29,68	52,22	2.112,57	295,76	0,00	12.963,39
1.2.	STAN SUROWY OTWARTY	34.227,79	123.759,56	3.287,37	1.237,61	15.006,07	2.100,88	14.775,38	194.395,51
1.2.1.	Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru	5.180,13	11.930,94	236,41	119,33	2.166,62	303,33	0,00	19.936,91
1.2.2.	Strop i elementy żelbetowe	7.810,17	13.174,17	518,35	131,74	3.331,41	466,41	14.000,00	39.433,15
1.2.3.	Kominy	0,00	5.752,00	0,00	57,52	0,00	0,00	0,00	5.809,52
1.2.4.	Stal zbrojeniowa dla całego budynku	1.747,47	6.709,92	408,56	67,10	862,41	120,74	0,00	9.916,19
1.2.5.	Ściany konstrukcyjne poddasza	1.088,75	2.595,13	49,05	25,96	455,12	63,72	0,00	4.277,79
1.2.6.	Ściany lukarn	1.067,30	4.115,28	52,92	41,14	448,10	62,74	0,00	5.787,36
1.2.7.	Dach - konstrukcja z pokryciem	17.333,97	79.482,12	2.022,08	794,82	7.742,41	1.083,94	775,38	109.234,59
1.3.	PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	3.292,65	37.818,69	187,45	378,23	1.392,00	194,90	3.080,00	46.343,97
1.3.1.	Stolarka i ślusarka wewnętrzna	953,55	8.167,20	1,35	81,68	381,96	53,48	0,00	9.639,15
1.3.2.	Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne	1.751,14	28.824,80	156,28	288,26	762,96	106,82	0,00	31.890,40
1.3.3.	Balkony	587,96	826,69	29,82	8,29	247,08	34,60	3.080,00	4.814,42
2.	**PRACE WYKOŃCZENIOWE**	42.796,70	47.369,26	1.883,86	473,71	17.872,19	2.502,13	0,00	112.895,89
2.1.	Tarasy na gruncie	5.722,94	6.958,87	302,63	69,57	2.410,23	337,43	0,00	15.801,47
2.2.	Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych	13.268,05	6.551,42	564,68	65,51	5.533,11	774,63	0,00	26.755,62
2.3.	Posadzki	11.088,08	16.548,70	625,12	165,49	4.685,25	655,97	0,00	33.769,39
2.3.1.	Posadzka mieszkania na gruncie	1.820,91	4.341,16	143,45	43,40	785,73	110,03	0,00	7.245,21
2.3.2.	Posadzka w garażu i pom. gospodarczym	802,51	1.923,36	65,74	19,25	347,30	48,63	0,00	3.206,74
2.3.3.	Strop nad parterem	2.046,28	2.160,84	144,70	21,61	876,39	122,71	0,00	5.372,72
2.3.4.	Dach nad poddaszem	6.418,38	8.123,34	271,23	81,23	2.675,83	374,60	0,00	17.944,72
2.4.	Ścianki działowe	2.996,28	3.964,24	120,68	39,65	1.246,77	174,55	0,00	8.542,18
2.5.	Elewacja	9.721,35	13.346,03	270,75	133,49	3.996,83	559,55	0,00	28.027,23
3.	**INSTALACJE**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.042,24	78.042,24
	Razem	96.394,33	231.785,49	6.281,00	2.317,92	41.070,06	5.749,91	95.897,62	479.494,36
	Podatek VAT 8%								38.359,55
	Ogółem kosztorys								517.853,91