Tabela elementów szczegółowa

Budynek mieszkalny jednorodzinny „ALFEUSZ”

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
1.	**STAN SUROWY ZAMKNIĘTY**	32.609,44	140.929,78	3.520,70	8.455,78	23.484,57	6.319,15	5.825,46	221.141,76
1.1.	STAN ZERO	10.567,39	18.086,12	901,00	1.085,24	7.454,45	2.005,78	0,00	40.101,05
1.1.1.	Roboty ziemne i fundamentowe	7.600,59	14.151,20	883,64	849,14	5.514,75	1.483,84	0,00	30.484,30
1.1.2.	Podkłady	2.966,80	3.934,92	17,36	236,10	1.939,70	521,94	0,00	9.616,75
1.2.	STAN SUROWY OTWARTY	19.676,31	89.697,24	2.454,55	5.381,75	14.385,05	3.870,73	526,46	135.987,74
1.2.1.	Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru	2.540,67	8.620,98	36,62	517,26	1.675,23	450,76	0,00	13.841,56
1.2.2.	Strop i elementy żelbetowe	5.758,52	10.283,50	453,34	617,00	4.037,72	1.086,48	0,00	22.236,72
1.2.3.	Kominy	0,00	5.618,20	0,00	337,09	0,00	0,00	0,00	5.955,29
1.2.4.	Stal zbrojeniowa dla całego budynku	925,27	4.087,51	263,68	245,24	772,80	207,95	0,00	6.502,46
1.2.5.	Ściany konstrukcyjne poddasza	1.230,30	4.731,25	4,32	283,85	802,52	215,94	0,00	7.268,10
1.2.6.	Ściany lukarn	350,52	854,17	19,59	51,24	240,57	64,73	0,00	1.580,78
1.2.7.	Dach - konstrukcja z pokryciem	8.871,03	55.501,63	1.677,00	3.330,07	6.856,21	1.844,87	526,46	78.602,83
1.3.	PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	2.365,74	33.146,42	165,15	1.988,79	1.645,07	442,64	5.299,00	45.052,97
1.3.1.	Stolarka i ślusarka wewnętrzna	561,60	7.191,55	0,00	431,49	365,04	98,22	0,00	8.647,95
1.3.2.	Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne	1.086,72	24.641,88	121,02	1.478,51	785,03	211,23	0,00	28.324,47
1.3.3.	Balkony	717,42	1.312,99	44,13	78,79	495,00	133,19	5.299,00	8.080,55
2.	**PRACE WYKOŃCZENIOWE**	29.637,52	37.318,56	1.682,51	2.239,15	20.358,04	5.477,84	0,00	96.712,32
2.1.	Tarasy na gruncie	2.266,51	3.057,88	155,55	183,48	1.574,33	423,61	0,00	7.661,28
2.2.	Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych	10.710,44	6.087,82	564,47	365,26	7.328,71	1.972,01	0,00	27.027,75
2.3.	Posadzki	6.989,42	12.203,51	506,45	732,24	4.872,30	1.311,01	0,00	26.616,28
2.3.1.	Posadzka mieszkania na gruncie	1.188,31	2.516,62	115,02	150,99	847,16	227,94	0,00	5.046,60
2.3.2.	Posadzka w garażu	516,65	1.158,55	52,45	69,51	369,92	99,54	0,00	2.267,44
2.3.3.	Strop nad parterem	1.231,70	1.187,15	111,61	71,23	873,16	234,94	0,00	3.711,10
2.3.4.	Dach nad poddaszem	4.052,76	7.341,19	227,37	440,51	2.782,06	748,59	0,00	15.591,14
2.4.	Ścianki działowe	2.584,59	5.184,86	158,91	311,11	1.783,28	479,85	0,00	10.502,77
2.5.	Elewacja	7.086,56	10.784,49	297,13	647,06	4.799,42	1.291,36	0,00	24.904,24
3.	**INSTALACJE**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.213,72	57.213,72
	Razem	62.246,96	178.248,34	5.203,21	10.694,93	43.842,61	11.796,99	63.039,18	375.067,80
	Podatek VAT 8%								30.005,42
	Ogółem kosztorys								405.073,22