Tabela elementów szczegółowa

Budynek mieszkalny jednorodzinny „AMAZIS”

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
1.	**STAN SUROWY ZAMKNIĘTY**	34.697,89	123.137,47	3.546,66	7.388,30	24.859,01	6.688,98	611,97	200.929,92
1.1.	STAN ZERO	12.824,82	21.099,96	927,79	1.266,03	8.939,22	2.405,33	0,00	47.464,59
1.1.1.	Roboty ziemne i fundamentowe	8.862,90	16.243,25	904,04	974,62	6.348,53	1.708,24	0,00	35.043,17
1.1.2.	Podkłady	3.961,92	4.856,71	23,75	291,41	2.590,69	697,09	0,00	12.421,42
1.2.	STAN SUROWY OTWARTY	20.526,67	77.815,25	2.541,62	4.668,93	14.994,42	4.034,66	611,97	125.191,71
1.2.1.	Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru	4.910,97	11.584,17	367,22	695,06	3.430,83	923,16	0,00	21.911,81
1.2.2.	Strop i elementy żelbetowe	3.974,91	4.400,55	303,17	264,04	2.780,76	748,24	0,00	12.471,81
1.2.3.	Kominy	0,00	5.400,00	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	5.724,00
1.2.4.	Stal zbrojeniowa dla całego budynku	1.022,48	4.599,06	291,12	275,96	853,84	229,75	0,00	7.272,17
1.2.5.	Ściany konstrukcyjne poddasza	1.153,09	3.322,43	98,55	199,34	813,57	218,91	0,00	5.806,13
1.2.6.	Dach - konstrukcja z pokryciem	9.465,22	48.509,04	1.481,56	2.910,53	7.115,42	1.914,60	611,97	72.005,79
1.3.	PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	1.346,40	24.222,26	77,25	1.453,34	925,37	248,99	0,00	28.273,62
1.3.1.	Stolarka i ślusarka wewnętrzna	607,39	8.405,49	1,46	504,33	395,75	106,49	0,00	10.020,89
1.3.2.	Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne	739,01	15.816,77	75,79	949,01	529,62	142,50	0,00	18.252,73
2.	**PRACE WYKOŃCZENIOWE**	28.538,74	39.058,05	1.429,95	2.343,56	19.479,68	5.241,47	0,00	96.087,46
2.1.	Tarasy na gruncie	2.659,36	3.694,19	195,75	221,66	1.855,82	499,36	0,00	9.125,89
2.2.	Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych	7.657,84	4.200,96	409,84	252,05	5.243,99	1.411,02	0,00	19.176,26
2.3.	Posadzki	6.516,99	13.818,42	473,41	829,15	4.543,76	1.222,60	0,00	27.404,47
2.3.1.	Posadzka mieszkania na gruncie	1.522,02	3.070,82	147,39	184,25	1.085,12	291,96	0,00	6.302,12
2.3.2.	Posadzka w garażu	504,93	1.287,29	51,25	77,23	361,51	97,29	0,00	2.380,24
2.3.3.	Strop nad parterem	4.410,18	8.998,89	265,03	539,97	3.038,89	817,69	0,00	18.069,52
2.3.4.	Strop nad podcieniem	79,86	461,42	9,74	27,70	58,24	15,66	0,00	652,59
2.4.	Ścianki działowe	999,39	2.063,54	50,15	123,82	682,21	183,57	0,00	4.102,87
2.5.	Elewacja	10.705,16	15.280,94	300,80	916,88	7.153,90	1.924,92	0,00	36.277,97
3.	**INSTALACJE**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.463,14	53.463,14
	Razem	63.236,63	162.195,52	4.976,61	9.731,86	44.338,69	11.930,45	54.075,11	350.480,52
	Podatek VAT 8%								28.038,44
	Ogółem kosztorys								378.518,96