Tabela elementów szczegółowa

Budynek mieszkalny jednorodzinny „AMAZIS”

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
1.	**STAN SUROWY ZAMKNIĘTY**	33.215,12	116.980,34	3.369,59	1.169,82	13.170,52	1.492,67	611,97	170.012,81
1.1.	STAN ZERO	12.276,75	20.040,27	881,37	200,39	4.736,93	536,84	0,00	38.674,30
1.1.1.	Roboty ziemne i fundamentowe	8.484,14	15.426,37	858,82	154,25	3.363,48	381,19	0,00	28.669,98
1.1.2.	Podkłady	3.792,61	4.613,90	22,55	46,14	1.373,45	155,65	0,00	10.004,32
1.2.	STAN SUROWY OTWARTY	19.649,49	73.928,93	2.414,82	739,32	7.943,16	900,24	611,97	106.189,03
1.2.1.	Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru	4.701,10	11.002,63	348,89	110,03	1.818,01	206,03	0,00	18.186,41
1.2.2.	Strop i elementy żelbetowe	3.805,05	4.180,38	288,05	41,82	1.473,51	167,01	0,00	9.956,05
1.2.3.	Kominy	0,00	5.130,00	0,00	51,30	0,00	0,00	0,00	5.181,30
1.2.4.	Stal zbrojeniowa dla całego budynku	978,79	4.377,70	276,73	43,78	451,99	51,22	0,00	6.180,15
1.2.5.	Ściany konstrukcyjne poddasza	1.103,81	3.155,49	93,63	31,56	431,07	48,85	0,00	4.864,31
1.2.6.	Dach - konstrukcja z pokryciem	9.060,74	46.082,73	1.407,52	460,83	3.768,58	427,13	611,97	61.820,81
1.3.	PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	1.288,88	23.011,14	73,40	230,11	490,43	55,59	0,00	25.149,48
1.3.1.	Stolarka i ślusarka wewnętrzna	581,44	7.985,23	1,39	79,85	209,82	23,78	0,00	8.881,43
1.3.2.	Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne	707,44	15.025,91	72,01	150,26	280,61	31,81	0,00	16.268,05
2.	**PRACE WYKOŃCZENIOWE**	27.319,13	37.111,78	1.358,61	371,14	10.323,95	1.170,09	0,00	77.653,43
2.1.	Tarasy na gruncie	2.545,70	3.509,97	185,99	35,10	983,40	111,45	0,00	7.371,74
2.2.	Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych	7.330,60	3.985,24	389,45	39,84	2.779,21	315,00	0,00	14.839,82
2.3.	Posadzki	6.238,46	13.131,30	449,80	131,34	2.407,78	272,89	0,00	22.631,49
2.3.1.	Posadzka mieszkania na gruncie	1.456,97	2.919,04	140,03	29,20	574,93	65,16	0,00	5.184,37
2.3.2.	Posadzka w garażu	483,36	1.223,49	48,70	12,23	191,53	21,69	0,00	1.980,90
2.3.3.	Strop nad parterem	4.221,69	8.550,45	251,81	85,52	1.610,46	182,54	0,00	14.903,49
2.3.4.	Strop nad podcieniem	76,44	438,32	9,26	4,39	30,86	3,50	0,00	562,73
2.4.	Ścianki działowe	956,67	1.960,32	47,63	19,60	361,55	40,97	0,00	3.387,00
2.5.	Elewacja	10.247,70	14.524,95	285,74	145,26	3.792,01	429,78	0,00	29.423,38
3.	**INSTALACJE**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.579,93	44.579,93
	Razem	60.534,25	154.092,12	4.728,20	1.540,96	23.494,47	2.662,76	45.191,90	292.246,17
	Podatek VAT 8%								23.379,69
	Ogółem kosztorys								315.625,86