Tabela elementów szczegółowa

Budynek mieszkalny jednorodzinny „PANDORA PS”

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
1.	**STAN SUROWY ZAMKNIĘTY**	28.783,94	115.739,59	2.807,52	7.175,90	20.597,65	5.532,03	14.630,82	195.267,61
1.1.	STAN ZERO	8.840,90	14.985,29	606,07	929,07	6.159,41	1.654,26	0,00	33.174,99
1.1.1.	Roboty ziemne i fundamentowe	5.923,41	11.185,47	579,13	693,47	4.239,64	1.138,66	0,00	23.759,78
1.1.2.	Podkłady	2.917,49	3.799,82	26,94	235,60	1.919,77	515,60	0,00	9.415,21
1.2.	STAN SUROWY OTWARTY	17.999,72	69.517,13	2.087,25	4.310,13	13.096,74	3.517,48	630,82	111.159,15
1.2.1.	Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru	3.213,37	9.072,07	229,39	562,49	2.244,69	602,89	0,00	15.924,45
1.2.2.	Strop i elementy żelbetowe	5.247,76	7.146,96	287,18	443,14	3.608,80	969,24	0,00	17.703,25
1.2.3.	Kominy	82,01	4.818,16	3,85	298,72	55,98	15,03	0,00	5.273,78
1.2.4.	Stal zbrojeniowa dla całego budynku	980,03	4.398,32	246,20	272,70	799,50	214,73	0,00	6.911,45
1.2.5.	Ściany konstrukcyjne poddasza	1.185,25	2.978,65	103,12	184,68	840,02	225,61	0,00	5.517,30
1.2.7.	Dach - konstrukcja z pokryciem	7.291,30	41.102,97	1.217,51	2.548,40	5.547,75	1.489,98	630,82	59.828,92
1.3.	PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	1.943,32	31.237,17	114,20	1.936,70	1.341,50	360,29	14.000,00	50.933,47
1.3.1.	Stolarka i ślusarka wewnętrzna	499,06	7.453,43	0,42	462,10	325,66	87,46	14.000,00	22.828,12
1.3.2.	Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne	1.040,78	22.943,77	93,59	1.422,53	739,61	198,65	0,00	26.439,04
1.3.3.	Stropodach nad garażem	403,48	839,97	20,19	52,07	276,23	74,18	0,00	1.666,31
2.	**PRACE WYKOŃCZENIOWE**	26.264,09	38.552,49	1.211,68	2.390,23	17.914,16	4.811,35	0,00	91.149,45
2.1.	Tarasy na gruncie	1.656,85	2.231,56	94,43	138,37	1.141,84	306,67	0,00	5.569,65
2.2.	Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych	8.942,16	4.842,43	359,05	300,23	6.064,39	1.628,76	0,00	22.139,47
2.3.	Posadzki	6.245,33	12.009,98	361,07	744,59	4.307,34	1.156,87	0,00	24.825,30
2.3.1.	Posadzka mieszkania na gruncie	972,28	2.705,44	74,99	167,72	682,82	183,40	0,00	4.786,85
2.3.2.	Posadzka w garażu i pom. gospodarczym	599,22	1.666,64	46,92	103,33	421,28	113,14	0,00	2.951,03
2.3.3.	Strop nad parterem	4.632,87	7.505,16	237,36	465,31	3.175,37	852,84	0,00	16.868,31
2.3.4.	Strop nad podcieniem	40,96	132,74	1,80	8,23	27,87	7,49	0,00	219,11
2.4.	Ścianki działowe	2.700,21	7.777,13	142,86	482,19	1.853,67	497,84	0,00	13.453,54
2.5.	Elewacja	6.719,54	11.691,39	254,27	724,85	4.546,92	1.221,21	0,00	25.161,49
3.	**INSTALACJE**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.273,69	42.273,69
	Razem	55.048,03	154.292,08	4.019,20	9.566,13	38.511,81	10.343,38	56.904,51	328.690,75
	Podatek VAT 8%								26.295,26
	Ogółem kosztorys								354.986,01