

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	ROBOTY STANU SUROWE-GO ZAMKNIĘTEGO	34 662,97	108 015,53	3 838,77	25 026,15	6 480,94	6 733,95	184 758,31
1.1	Roboty ziemne	185,36		585,46	501,03	0,00	134,82	1 406,67
1.2	Fundamenty	4 355,96	10 386,77	408,10	3 096,64	623,21	833,24	19 703,92
1.3	Izolacje fundamentów	2 283,53	4 480,98	132,50	1 570,42	268,86	422,56	9 158,85
1.4	Roboty murowe	3 347,13	18 670,20	386,98	2 427,17	1 120,21	653,09	26 604,78
1.5	Ścianki działowe	3 017,12	4 434,57	154,41	2 061,50	266,07	554,70	10 488,37
1.6	Posadzki na gruncie - konstrukcja	3 423,50	8 330,47	122,61	2 304,98	499,83	620,21	15 301,60
1.7	Posadzki na poddaszu - konstrukcja	842,29	1 596,10	78,71	598,65	95,77	161,09	3 372,61
1.8	Żelbetowe elementy konstrukcyjne	6 465,30	11 857,42	748,68	4 689,09	711,45	1 261,72	25 733,66
1.9	Dach - konstrukcja i pokrycie	9 126,47	26 841,82	1 083,89	6 636,74	1 610,51	1 785,79	47 085,22
1.10	Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna	1 616,31	21 417,20	137,43	1 139,93	1 285,03	306,73	25 902,63
2	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	25 984,94	34 602,60	1 489,80	17 858,59	2 076,16	4 805,33	86 817,42
2.1	Posadzki zewnętrzne - tarasy, balkony	3 262,27	5 661,25	127,85	2 203,58	339,68	592,93	12 187,56
2.2	Izolacja poddasza	775,40	6 604,29	139,84	594,91	396,26	160,08	8 670,78
2.3	Tynki wewnętrzne	7 171,63	4 572,74	705,18	5 119,93	274,36	1 377,66	19 221,50
2.4	Elewacja	11 605,17	11 559,23	447,02	7 833,92	693,55	2 107,92	34 246,81
2.5	Roboty malarskie - wewnętrzne	2 343,39	2 295,63	24,61	1 539,20	137,74	414,16	6 754,73
2.6	Stolarka wewnętrzna	827,08	3 909,46	45,30	567,05	234,57	152,58	5 736,04
	RAZEM netto	60 647,91	142 618,13	5 328,57	42 884,74	8 557,10	11 539,28	271 575,73
	INSTALACJE (wartość szacunkowa)							59 614,18
	Razem brutto							331 189,91

Słownie: trzysta trzydzieści jeden tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć i 91/100 zł