Tabela elementów szczegółowa

Budynek mieszkalny jednorodzinny „HEWELIUSZ PS”

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
1.	**STAN SUROWY ZAMKNIĘTY**	34.745,26	135.439,39	3.077,59	1.354,39	13.238,05	2.553,06	16.064,27	206.469,76
1.1.	STAN ZERO	11.476,85	16.376,06	635,34	163,73	4.239,27	817,60	0,00	33.708,63
1.1.1.	Roboty ziemne i fundamentowe	7.481,44	12.370,20	615,33	123,67	2.833,88	546,55	0,00	23.970,89
1.1.2.	Podkłady	3.995,41	4.005,86	20,01	40,06	1.405,39	271,05	0,00	9.737,74
1.2.	STAN SUROWY OTWARTY	20.606,33	82.922,74	2.279,63	829,24	8.010,12	1.544,80	14.636,27	130.827,18
1.2.1.	Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru	3.671,35	8.656,35	170,35	86,55	1.344,60	259,30	0,00	14.188,04
1.2.2.	Strop i elementy żelbetowe	4.802,54	9.522,58	329,17	95,24	1.796,09	346,40	14.000,00	30.891,89
1.2.3.	Kominy	0,00	6.582,00	0,00	65,82	0,00	0,00	0,00	6.647,82
1.2.4.	Stal zbrojeniowa dla całego budynku	673,76	2.602,30	155,45	26,02	290,23	55,97	0,00	3.803,71
1.2.5.	Ściany konstrukcyjne poddasza	485,39	1.098,42	20,35	10,98	177,01	34,13	0,00	1.826,19
1.2.6.	Ściany lukarn	193,50	953,88	9,92	9,53	71,18	13,73	0,00	1.251,74
1.2.7.	Dach - konstrukcja z pokryciem	10.779,79	53.507,21	1.594,39	535,10	4.331,01	835,27	636,27	72.217,79
1.3.	PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	2.662,08	36.140,59	162,62	361,42	988,66	190,66	1.428,00	41.933,95
1.3.1.	Stolarka i ślusarka wewnętrzna	768,47	7.517,71	0,76	75,18	269,24	51,92	0,00	8.683,25
1.3.2.	Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne	1.646,66	28.285,32	149,20	282,86	628,56	121,21	0,00	31.113,73
1.3.3.	Balkony	246,95	337,56	12,66	3,38	90,86	17,53	1.428,00	2.136,97
2.	**PRACE WYKOŃCZENIOWE**	33.130,29	40.733,42	1.415,77	407,38	12.091,16	2.331,93	0,00	90.109,07
2.1.	Tarasy na gruncie	2.272,29	2.712,03	126,75	27,13	839,66	161,95	0,00	6.139,85
2.2.	Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych	10.531,93	4.684,78	451,10	46,84	3.844,04	741,38	0,00	20.300,50
2.3.	Posadzki	7.590,90	11.909,33	421,28	119,14	2.804,31	540,84	0,00	23.386,64
2.3.1.	Posadzka mieszkania na gruncie	1.585,15	3.575,20	125,55	35,76	598,75	115,48	0,00	6.036,13
2.3.2.	Posadzka w garażu i pom. gospodarczym	515,17	1.168,16	42,45	11,68	195,18	37,64	0,00	1.970,53
2.3.3.	Strop nad parterem	1.421,32	1.534,68	104,43	15,36	534,03	102,99	0,00	3.713,41
2.3.4.	Dach nad poddaszem	4.069,26	5.631,29	148,85	56,34	1.476,35	284,73	0,00	11.666,57
2.4.	Ścianki działowe	4.264,45	7.994,27	206,41	79,94	1.564,82	301,78	0,00	14.410,79
2.5.	Elewacja	8.470,72	13.433,01	210,23	134,33	3.038,33	585,98	0,00	25.871,29
3.	**INSTALACJE**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.384,19	53.384,19
	Razem	67.875,55	176.172,81	4.493,36	1.761,77	25.329,21	4.884,99	69.448,46	349.963,02
	Podatek VAT 8%								27.997,04
	Ogółem kosztorys								377.960,06